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KOSTENBERECHNUNG DIN 276  

Energtische Sanierung Dach u. Fassade und Modernisierung / Umbau Eingangsbereich-Verwaltung

Kostengruppe 300 Bauwerk - Baukonstruktionen

Kostenberechnung 
Energ. Sanierung 

Konjukturprogramm           
netto

Kostenberechnung 
Modernisierung / 

Umbau 
Verwaltungsbereich          

netto

Kostenberechnung
gesamt        
netto

Kostenberechnung
gesamt        
brutto

Allg. Baustelleneinrichtung 2.500,00 € 2.500,00 € 2.975,00 €
Abbruch- und Demontagearbeiten 998,00 € 9.913,50 € 10.911,50 € 12.984,69 €
Rohbauarbeiten 33.562,50 € 33.562,50 € 39.939,38 €
Gerüstbauarbeiten 4.844,00 € 4.844,00 € 5.764,36 €
Dachdämmung incl. neuem Dachaufbau 62.513,00 € 62.513,00 € 74.390,47 €
Fenster- Aussentüren, Sonnenschutz 70.866,50 € 18.500,00 € 89.366,50 € 106.346,14 €
Fassadendämmung WDVS Putz 26.274,00 € 26.274,00 € 31.266,06 €
vorgehä. Fassade Trespa 33.354,00 € 33.354,00 € 39.691,26 €
Innenputz 2.400,00 € 2.365,00 € 4.765,00 € 5.670,35 €
Trockenbauarbeiten 6.280,00 € 14.405,00 € 20.685,00 € 24.615,15 €
Tischler/Innentüren/Einbaumöbel 10.000,00 € 5.200,00 € 15.200,00 € 18.088,00 €
Schlosser 6.500,00 € 1.450,00 € 7.950,00 € 9.460,50 €
Bodenbeläge 1.401,50 € 20.903,50 € 22.305,00 € 26.542,95 €
Fliesenarbeiten / Betonwerksteinarbeiten 1.340,00 € 1.340,00 € 1.594,60 €
Maler- und Anstricharbeiten 2.000,00 € 0,00 € 2.000,00 € 2.380,00 €
Sonstiges Bauendreinigung etc. 500,00 € 500,00 € 595,00 €

Gesamt Kostengruppe 300 263.993,50 € 74.077,00 € 338.070,50 € 402.303,90 €

Kostengruppe 400 Bauwerk - Technische Anlagen

Kostenberechnung 
Energ. Sanierung 

Konjukturprogramm           
netto

Kostenberechnung 
Modernisierung / 

Umbau 
Verwaltungsbereich          

netto

Kostenberechnung
gesamt        
netto

Kostenberechnung
gesamt        
brutto

Elektroarbeiten inkl. Beleuchtung / Anbindung / Brnadschutz 14.400,00 € 14.400,00 € 17.136,00 €
Niederspannungsarbeiten / Telefon 4.000,00 € 4.000,00 € 4.760,00 €
Brandmelder / Notbeleuchtung 3.000,00 € 3.000,00 € 3.570,00 €
Blitzschutz 2.500,00 € 2.500,00 € 2.975,00 €
Montage der vorgenannten Positionen 5.500,00 € 5.500,00 € 6.545,00 €
Heizung 2.000,00 € 2.000,00 € 2.380,00 €
Sanitär 2.100,00 € 2.100,00 € 2.499,00 €

Gesamt Kostengruppe 400 24.400,00 € 9.100,00 € 33.500,00 € 39.865,00 €

Kostengruppe 500 Außenanlagen

Kostenberechnung 
Energ. Sanierung 

Konjukturprogramm           
netto

Kostenberechnung 
Modernisierung / 

Umbau 
Verwaltungsbereich          

netto

Kostenberechnung
gesamt        
netto

Kostenberechnung
gesamt        
brutto

Aussenanlagen 645,00 € 800,00 € 1.445,00 € 1.719,55 €

Gesamt Kostengruppe 500 645,00 € 800,00 € 1.719,55 €

Kostengruppe 600 Ausstattung und Kunstwerke

Kostenberechnung 
Energ. Sanierung 

Konjukturprogramm           
netto

Kostenberechnung 
Modernisierung / 

Umbau 
Verwaltungsbereich          

netto

Kostenberechnung
gesamt        
netto

Kostenberechnung
gesamt        
brutto

Sonstige Einrichtung 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Gesamt Kostengruppe 600 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
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Kostengruppe 700 Baunebenkosten

Kostenberechnung 
Energ. Sanierung 

Konjukturprogramm           
netto

Kostenberechnung 
Modernisierung / 

Umbau 
Verwaltungsbereich          

netto

Kostenberechnung
gesamt        
netto

Kostenberechnung
gesamt        
brutto

Objektplanung 38.500,00 € 10.000,00 € 48.500,00 € 57.715,00 €

Wärmeschutz, Bauphysiker 1.400,00 € 1.400,00 € 1.666,00 €

Tragwerksplanung 3.000,00 € 3.000,00 € 3.570,00 €

Haustechnikplanung H-L-S 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Haustechnikplanung Elektro 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Brandschutz SV 0,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.380,00 €

Gutachten u. Beratung Sonstiges etc. 1.500,00 € 1.500,00 € 3.000,00 € 3.570,00 €

Gesamt Kostengruppe 700 41.400,00 € 16.500,00 € 57.900,00 € 68.901,00 €

Gesamtkosten Sanierung/Modernisierung 330.438,50 € 100.477,00 € 430.915,50 € 512.789,45 €

zur Rundung

GESAMTKOSTEN 512.789,45 €


