
Architekturbüro / SiGe-Koordination

Dipl.-Ing. Frank Lützenkirchen

ARCHITEKTENKOOPERATION                      

Architektur- Sachverständigenbüro

Dipl.-Ing. Andreas Katzenmeier

KITA PREGELSTRASSE Kostenberechnung

Gerüst (Energetische Sanierung)

Datum : 25.01.2010

Beschreibung Massen Einheit E.P Summe

Gerüst 317,00 m2 5,00 1.585,00
eg 32,00 3,80 1,00 1,00 121,60

og 61,00 3,20 1,00 1,00 195,20

316,80

Konsolen 125,00 m 2,50 312,50
eg 32,00 2,00 1,00 1,00 64,00

og 61,00 1,00 1,00 1,00 61,00

125,00

Standzeitverlängerung Gerüst (12 Wo) 3.804,00 m2 0,25 951,00
317,00 12,00 1,00 1,00 3.804,00

3.804,00

Standzeitverlängerung Konsole (12 Wo) 1.500,00 m 0,15 225,00
125,00 12,00 1,00 1,00 1.500,00

1.500,00

Podest + Treppenraum 1,00 pausch 1.000,00 1.000,00
Umbauten 1,00 pausch 500,00 500,00

Zwischensumme netto 4.573,50
Summe netto aufgerundet 4.600,00
Sicherheitszuschlag 10% 460,00
Summe netto 5.060,00
Mwst 19% 961,40
Summe brutto 6.021,40
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Architekturbüro / SiGe-Koordination

Dipl.-Ing. Frank Lützenkirchen
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Architektur- Sachverständigenbüro

Dipl.-Ing. Andreas Katzenmeier

KITA PREGELSTRASSE Kostenberechnung

Dachabdichtungsarbeiten, Sanierung OG-Decke (Energetische Sanierung)

Datum : 25.01.2010

Beschreibung Massen Einheit E.P Summe

Dachfläche entsorgen 0,00 m2 50,00 0,00
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00

0,00

Dachränder entsorgen 74,00 m 25,00 1.850,00
OG 61,00 1,00 1,00 1,00 61,00

EG 13,00 1,00 1,00 1,00 13,00

74,00

Dach neu (CAD ermittelt) 225,00 m2 60,00 13.500,00
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00

0,00

Dachränder neu 74,00 m 50,00 3.700,00

Wandanschlüsse 45,00 m 50,00 2.250,00
OG 17,00 1,00 1,00 1,00 17,00

17,00 1,00 1,00 1,00 17,00

7,50 1,00 1,00 1,00 7,50

3,50 1,00 1,00 1,00 3,50

45,00

Bodenabläufe, Einbauteile 1,00 pausch 1.000,00 1.000,00

Lichtkuppeln entsorgen 6,00 Stück 100,00 600,00

Lichtkuppeln neu 6,00 Stück 1.200,00 7.200,00

Zwischensumme netto 30.100,00
Summe netto aufgerundet 30.100,00
Sicherheitszuschlag 10% 3.010,00
Summe netto 33.110,00
Mwst 19% 6.290,90
Summe brutto 39.400,90
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Architekturbüro / SiGe-Koordination

Dipl.-Ing. Frank Lützenkirchen
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Architektur- Sachverständigenbüro

Dipl.-Ing. Andreas Katzenmeier

KITA PREGELSTRASSE Kostenberechnung

Putz- und Stuckarbeiten (WDVS) (Energetische Sanierung)

Datum : 25.01.2010

Beschreibung Massen Einheit E.P Summe

Decke Eingangshalle (Podestzulagefaktor 1,2) 125,00 m2 120,00 15.000,00
125,00 1,00 1,00 1,00 125,00

Thermoputz Treppenaufgang 41,00 m2 100,00 4.100,00
6,00 3,50 1,00 1,00 21,00

1,50 3,50 2,00 1,00 10,50

6,00 1,50 1,00 1,00 9,00

40,50

Zwischensumme netto
Summe netto aufgerundet 19.100,00
Sicherheitszuschlag 19.100,00
Summe netto 10% 1.910,00
Mwst 21.010,00
Summe brutto 19% 3.991,90

25.001,90
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Architekturbüro / SiGe-Koordination

Dipl.-Ing. Frank Lützenkirchen

ARCHITEKTENKOOPERATION                      

Architektur- Sachverständigenbüro

Dipl.-Ing. Andreas Katzenmeier

KITA PREGELSTRASSE Kostenberechnung

Fassadenarbeiten (Plattenfassade) (Energetische Sanierung)

Datum : 25.01.2010

Beschreibung Massen Einheit E.P Summe

Attika Plattenfassade 12,00 m2 260,00 3.120,00
13,00 0,90 1,00 1,00 11,70

11,70

OG 169,00 m2 260,00 43.940,00
14,00 3,90 1,00 1,00 54,60

3,90 3,90 1,00 1,00 15,21

6,10 2,90 1,00 1,00 17,69

3,08 2,90 1,00 1,00 8,93

10,60 2,90 1,00 1,00 30,74

7,50 2,90 1,00 1,00 21,75

17,00 2,90 1,00 1,00 49,30

Fen. -3,80 1,40 4,00 1,00 -21,28

Fen. -5,69 1,55 1,00 1,00 -8,82

168,12

Zwischensumme netto 47.060,00
Summe netto aufgerundet 47.100,00
Sicherheitszuschlag 10% 4.710,00
Summe netto 51.810,00
Mwst 19% 9.843,90
Summe brutto 61.653,90
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Architekturbüro / SiGe-Koordination

Dipl.-Ing. Frank Lützenkirchen
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Architektur- Sachverständigenbüro

Dipl.-Ing. Andreas Katzenmeier

KITA PREGELSTRASSE Kostenberechnung

statische Fassadenmaßnahmen (Energetische Sanierung)

Datum : 25.01.2010

Beschreibung Massen Einheit E.P Summe

OG 180,00 m2 80,00 14.400,00
14,00 3,90 1,00 1,00 54,60

3,90 3,90 1,00 1,00 15,21

6,10 2,90 1,00 1,00 17,69

3,08 2,90 1,00 1,00 8,93

10,60 2,90 1,00 1,00 30,74

7,50 2,90 1,00 1,00 21,75

17,00 2,90 1,00 1,00 49,30

Fen. -3,80 1,40 4,00 1,00 -21,28

Fen. -5,69 1,55 1,00 1,00 -8,82

13,00 0,90 1,00 1,00 11,70

179,82

 Zulage für Sturz + Attika 30,00 m 80,00 2.400,00
13,00 1,00 1,00 1,00 13,00

17,00 1,00 1,00 1,00 17,00

30,00

Zwischensumme netto 16.800,00
Summe netto aufgerundet 16.800,00
Sicherheitszuschlag 10% 1.680,00
Summe netto 18.480,00
Mwst 19% 3.511,20
Summe brutto 21.991,20
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KITA PREGELSTRASSE Kostenberechnung

Sonnenschutz (nur Gruppenräume)  (Energetische Sanierung)

Datum : 25.01.2010

Beschreibung Massen Einheit E.P Summe

Fenster im OG 35,00 m2 200,00 7.000,00
5,70 1,60 1,00 1,00 9,12

1,50 1,54 1,00 1,00 2,31

3,80 1,55 4,00 1,00 23,56

34,99

Steuerung, Windwächter 1,00 pausch 750,00 750,00
Motorsteuerung 6,00 Stück 50,00 300,00
Inbetriebnahme, Unterweisung 1,00 pausch 500,00 500,00

Zwischensumme netto 8.550,00
Summe netto aufgerundet 8.600,00
Sicherheitszuschlag 10% 860,00
Summe netto 9.460,00
Mwst 19% 1.797,40
Summe brutto 11.257,40
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Architekturbüro / SiGe-Koordination

Dipl.-Ing. Frank Lützenkirchen
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Architektur- Sachverständigenbüro

Dipl.-Ing. Andreas Katzenmeier

KITA PREGELSTRASSE Kostenberechnung

Fenster  (Energetische Sanierung)

Datum : 25.01.2010

Beschreibung Massen Einheit E.P Summe

Fenster im OG 37,00 m2 500,00 18.500,00
5,70 1,60 1,00 1,00 9,12

0,84 1,60 1,00 1,00 1,34

1,50 1,54 1,00 1,00 2,31

3,80 1,55 4,00 1,00 23,56

36,33

Zulage für Türen 0,00 Stück 1.000,00 0,00
Zulage für 2. RW 0,00 Stück 1.000,00 0,00
Fensterbänke 24,00 m 45,00 1.080,00
OG 5,70 1,00 1,00 1,00 5,70

0,84 1,00 1,00 1,00 0,84

1,50 1,00 1,00 1,00 1,50

3,80 4,00 1,00 1,00 15,20

23,24

Zwischensumme netto 19.580,00
Summe netto aufgerundet 19.600,00
Sicherheitszuschlag 10% 1.960,00
Summe netto 21.560,00
Mwst 19% 4.096,40
Summe brutto 25.656,40
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Architekturbüro / SiGe-Koordination
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Architektur- Sachverständigenbüro

Dipl.-Ing. Andreas Katzenmeier

KITA PREGELSTRASSE Kostenberechnung

Rohbau,- / Abbrucharbeiten (Teilumbau EG)

Datum : 25.01.2010

Beschreibung Massen Einheit E.P Summe

Folienschleuse 2,00 Stück 500,00 1.000,00
Innenwände (24cm) abbrechen 27,00 m2 70,00 1.890,00

2,85 2,90 2,00 1,00 16,53

1,70 2,90 2,00 1,00 9,86

26,39

Abstützung 2,00 pausch 250,00 500,00

Estrich abbrechen 2,00 m2 30,00 60,00

Wandfliesen abbrechen 82,00 m2 30,00 2.460,00
Wand 27,00 1,00 1,00 1,00 27,00

6,20 1,85 2,00 1,00 22,94

6,20 2,10 2,00 1,00 26,04

Hwi 2,85 2,10 1,00 1,00 5,99

81,97

Bodenfliesen abbrechen 17,00 m2 20,00 340,00
Leiterin neu 5,80 2,85 1,00 1,00 16,53

16,53

Zulage Fliesenentsorgung 99,00 m2 10,00 990,00
Wand 82,00 1,00 1,00 1,00 82,00

Boden 17,00 1,00 1,00 1,00 17,00

99,00

PVC abbrechen 20,00 m2 10,00 200,00
Leiterin 6,50 3,00 1,00 1,00 19,50

19,50

WC-Glastrennwände abbrechen 2,00 Stück 200,00 400,00
WC-Trennwände abbrechen 6,00 m 50,00 300,00
Stahlrahmen einbauen 719,00 kg 4,50 3.235,50
U120 2,85 13,40 2,00 1,00 76,38

U140 2,85 16,00 2,00 1,00 91,20

U120 2,90 13,40 2,00 4,00 310,88

Bleche 15,00 4,00 4,00 1,00 240,00

718,46

Stahlrahmen untermörteln 12,00 m 30,00 360,00
Fensteranlagen ausbauen 3,00 Stück 200,00 600,00
Türöffnungen herstellen (KÜ-HWi) 1,00 Stück 600,00 600,00
Tür entsorgen 2,00 Stück 50,00 100,00

Zwischensumme netto 13.035,50
Summe netto aufgerundet 13.100,00
Sicherheitszuschlag 10% 1.310,00
Summe netto 14.410,00
Mwst 19% 2.737,90
Summe brutto 17.147,90
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Architekturbüro / SiGe-Koordination

Dipl.-Ing. Frank Lützenkirchen
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Architektur- Sachverständigenbüro

Dipl.-Ing. Andreas Katzenmeier

KITA PREGELSTRASSE Kostenberechnung

Fenster (Teilumbau EG)

Datum : 25.01.2010

Beschreibung Massen Einheit E.P Summe

Fensterbänder ausbauen 7,00 Stück 100,00 700,00
Haustüre ausbauen 1,00 Stück 200,00 200,00
G30 Fensterband 300x90 3,00 Stück 2.700,00 8.100,00
G30 Fensterband 200x90 1,00 Stück 1.800,00 1.800,00
G30 Fenster 330x300 (Pfosten-Riegel) 1,00 Stück 13.000,00 13.000,00
Fensterband 300x90 3,00 Stück 1.500,00 4.500,00
Fenster 100x90 1,00 Stück 700,00 700,00

Zwischensumme nettoDach und Fassade: 29.000,00
Summe netto aufgerundet 29.000,00
Sicherheitszuschlag 10% 2.900,00
Summe netto 31.900,00
Mwst 19% 6.061,00
Summe brutto 37.961,00
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Architekturbüro / SiGe-Koordination
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Dipl.-Ing. Andreas Katzenmeier

KITA PREGELSTRASSE Kostenberechnung

Trockenbauarbeiten  (Teilumbau EG)

Datum : 25.01.2010

Beschreibung Massen Einheit E.P Summe

Trockenbauwände 66,00 m2 50,00 3.300,00
3,20 2,90 6,00 1,00 55,68

3,30 2,90 1,00 1,00 9,57

65,25

dicke Trockenbauwände 9,00 m2 70,00 630,00
2,90 2,90 1,00 1,00 8,41

8,41

F30 Verkofferung von Stahlträgern 14,00 m2 70,00 980,00
2,85 0,80 2,00 1,00 4,56

2,90 0,80 4,00 1,00 9,28

13,84

Beiputz (abgestemmte Wandfliesen) 55,00 m2 25,00 1.375,00
6,20 1,85 2,00 1,00 22,94

6,20 2,10 2,00 1,00 26,04

Hwi 2,85 2,10 1,00 1,00 5,99

54,97

Beiputz allgemein 1,00 pausch 500,00 500,00
Verkofferungen 1,00 pausch 500,00 500,00
Türzargen 3,00 Stück 200,00 600,00

Zwischensumme netto 7.885,00
Summe netto aufgerundet 7.900,00
Sicherheitszuschlag 10% 790,00
Summe netto 8.690,00
Mwst 19% 1.651,10
Summe brutto 10.341,10
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Dipl.-Ing. Andreas Katzenmeier

KITA PREGELSTRASSE Kostenberechnung

Fliesenarbeiten  (Teilumbau EG)

Datum : 25.01.2010

Beschreibung Massen Einheit E.P Summe

Fliesen auf 2,10cm 142,00 m2 95,00 13.490,00
WC-H 2,15 2,85 1,00 1,00 6,13

WC-D 1,60 2,85 1,00 1,00 4,56

PuMi 2,00 2,85 1,00 1,00 5,70

Ki 6,30 2,85 1,00 1,00 17,96

Hwi 4,10 2,85 1,00 1,00 11,69

Wände (Reihenfolge wie oben)

WC-H 2,15 2,10 2,00 1,00 9,03

2,85 2,10 2,00 1,00 11,97

WC-D 1,80 2,10 2,00 1,00 7,56

2,85 2,10 2,00 1,00 11,97

Ki 6,30 2,10 2,00 1,00 26,46

2,85 2,10 2,00 1,00 11,97

1,50 2,10 2,00 2,00 12,60

Hwi 4,10 0,80 1,00 1,00 3,28

2,85 0,80 1,00 1,00 2,28

PuMi 1,50 2,10 1,00 1,00 3,15

Türen -0,76 2,00 3,00 1,00 -4,56

141,74

Fliesensockel (Fußleiste) 24,00 m 20,00 480,00
PuMi 2,00 2,00 1,00 1,00 4,00

2,85 2,00 1,00 1,00 5,70

Hwi 4,10 2,00 1,00 1,00 8,20

2,85 2,00 1,00 1,00 5,70

23,60

Abklebung unter Fliesen 7,00 m2 30,00 210,00
WC-H 2,15 2,85 1,00 1,00 6,13

6,13

Trägerplatten unter Fliesen 13,00 m2 50,00 650,00
WCs 6,00 2,10 1,00 1,00 12,60

12,60

Estrich beiarbeiten 5,00 m2 30,00 150,00

Zwischensumme netto 14.980,00
Summe netto aufgerundet 15.000,00
Sicherheitszuschlag 10% 1.500,00
Summe netto 16.500,00
Mwst 19% 3.135,00
Summe brutto 19.635,00
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KITA PREGELSTRASSE Kostenberechnung

Malerarbeiten  (Teilumbau EG)

Datum : 25.01.2010

Beschreibung Massen Einheit E.P Summe

Decken streichen 67,00 m2 6,00 402,00
WC-H 2,15 3,15 1,00 1,00 6,77

WC-D 1,60 3,15 1,00 1,00 5,04

PuMi 1,90 3,15 1,00 1,00 5,99

Eingang 5,00 3,15 1,00 1,00 15,75

Ki 6,30 3,15 1,00 1,00 19,85

Hwi 4,10 3,15 1,00 1,00 12,92

66,31

Wände streichen 39,00 m2 6,00 234,00
WC-H 2,15 1,00 2,00 1,00 4,30

3,15 1,00 2,00 1,00 6,30

WC-D 1,60 1,00 2,00 1,00 3,20

3,15 1,00 2,00 1,00 6,30

Ki 6,30 1,00 2,00 1,00 12,60

3,15 1,00 2,00 1,00 6,30

39,00

Wände Glasfaser + Latex 141,00 m2 17,00 2.397,00
PuMi 1,90 2,90 2,00 1,00 11,02

3,15 2,90 2,00 1,00 18,27

Eingang 4,00 2,90 2,00 1,00 23,20

3,15 2,90 2,00 1,00 18,27

Türen -3,20 2,90 2,00 1,00 -18,56

Leiterin 5,80 2,90 2,00 1,00 33,64

3,15 2,90 2,00 1,00 18,27

Hwi 4,10 2,90 2,00 1,00 23,78

3,15 2,90 2,00 1,00 18,27

Fliesenspiegel-7,00 0,80 1,00 1,00 -5,60

140,56

Zwischensumme netto 3.033,00
Summe netto aufgerundet 3.100,00
Sicherheitszuschlag 10% 310,00
Summe netto 3.410,00
Mwst 19% 647,90
Summe brutto 4.057,90
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KITA PREGELSTRASSE Kostenberechnung

Bodenbeläge (Linoleum)  (Teilumbau EG)

Datum : 25.01.2010

Beschreibung Massen Einheit E.P Summe

Linoleum 18,00 m2 35,00 630,00
Leiter 5,80 3,00 1,00 1,00 17,40

17,40

Estrich beispachten 18,00 m2 15,00 270,00
Hohlkehlsockel 18,00 m 20,00 360,00
Leiter 5,80 2,00 1,00 1,00 11,60

3,00 2,00 1,00 1,00 6,00

17,60

Zwischensumme netto 1.260,00
Summe netto aufgerundet 1.300,00
Sicherheitszuschlag 10% 130,00
Summe netto 1.430,00
Mwst 19% 271,70
Summe brutto 1.701,70
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KITA PREGELSTRASSE Kostenberechnung

WC-Trennwände  (Teilumbau EG)

Datum : 25.01.2010

Beschreibung Massen Einheit E.P Summe

WC-Trennwand 6,00 Stück 500,00 3.000,00
Schilder / Piktogramme 1,00 pauschal 200,00 200,00

Zwischensumme netto 3.200,00
Summe netto aufgerundet 3.200,00
Sicherheitszuschlag 10% 320,00
Summe netto 3.520,00
Mwst 19% 668,80
Summe brutto 4.188,80
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KITA PREGELSTRASSE Kostenberechnung

Innentüren  (Teilumbau EG)

Datum : 25.01.2010

Beschreibung Massen Einheit E.P Summe

T30-RS (EG) 2,00 Stück 1.300,00 2.600,00
T30-RS (KG) mit Ausbau 5,00 Stück 1.000,00 5.000,00
MW-Zarge 1,00 Stück 260,00 260,00
Zimmertüren 3,00 Stück 600,00 1.800,00
Zimmertür mit Oberlicht 1,00 Stück 1.000,00 1.000,00
Glasausschnitt 1,00 Stück 200,00 200,00

Zwischensumme nettoDach und Fassade: 10.860,00
Summe netto aufgerundet 10.900,00
Sicherheitszuschlag 10% 1.090,00
Summe netto 11.990,00
Mwst 19% 2.278,10
Summe brutto 14.268,10
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