
KOSTENSCHÄTZUNG    DIN  276 Zusammenstellung

Bauvorhaben Umbau und Erweiterung der 
Kita Pregelstraße 23
(zur Unterbringung von U3-Gruppen)

Bauherr   Stadt Leverkusen
Fachbereich Gebäudewirtschaft
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Flurstück 1241
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Gebäudewirtschaft Hochbau
Dipl-Ing. Nina Küpers
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51373 Leverkusen

Bauleitung
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Fachingenieure
 - Tragwerksplanung Dipl.-Ing. Kurt Donate

Schöllerstr. 19
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 - Technische Ausrüstung Ingenieurbüro Hoffmann + Schmidt
    - H / S / L Leineweberstr. 1a

51381 Leverkusen

    - Elektro Ingenieurbüro itg Merten & Partner
Stixchesstr. 107
51377 Leverkusen

 - Brandschutz B & K Brandschutz
Auf dem Heidchen 37
51519 Odenthal-Glöbusch

 - Aussenanlagen Stadt Leverkusen
Stadtgrün
Dipl-Ing. Ute Keul
Nobelstr. 91
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KOSTENSCHÄTZUNG    DIN  276 Zusammenstellung

Zusammenstellung der Kosten
Kostengruppen  Teilbetrag  Gesamtbetrag
Summe  100  Grundstück 0,00 €
Summe  200  Herrichten und Erschließen 4.126,29 €
Summe  300  Bauwerk - Baukonstruktionen 675.506,43 €
Summe  400  Bauwerk - Technische Anlagen 242.258,30 €
Summe  500  Aussenanlagen 160.000,00 €
Summe  600  Ausstattung und Kunstwerke 33.039,53 €
Summe  700  Baunebenkosten 215.552,95 €

Summe KG 100-700 1.330.483,50 €

53.219,34 €
41.511,09 €
42.756,42 €

Pauschale für Unvorhergesehenes 30.000,00 €

1.497.970,34 €

gerundet 1.500.000,00 €

Gesamtbaukosten 1.500.000,00 €

zzgl. 3% Kostensteigerung für das Jahr 2010
zzgl. 3% Kostensteigerung für das Jahr 2011

zzgl. 4% Kostensteigerung EnEV 2009
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KOSTENSCHÄTZUNG    DIN  276 Kostengruppe 100-400 

BV: Umbau und Erweiterung der Kita Pregelstraße 23

Nr. Kostengruppen Menge Teilbetrag  Gesamtbetrag

100 Grundstück

110 Grundstückswert 0,00 €
120 Grundstücksnebenkosten 0,00 €
130 Freimachen 0,00 €

Summe - 100 Grundstück 0,00 €

200 Herrichten und Erschließen

210 Herrichten 4.126,29 €
220 Öffentliche Erschließung 0,00 €
230 Nichtöffentliche Erschließung 0,00 €
240 Ausgleichsabgaben 0,00 €

Summe - 200 Herrichten und Erschließen 4.126,29 €

300 Bauwerk - Baukonstruktionen

310 Baugrube: Baugrubenherstellung, -erschließung, Wasserhaltung 13.057,88 €
320 Gründung: Baugrundverbesserung, Gründungen, Bodenplatten, Bauwerksabdichtung 18.281,03 €
330 Aussenwände, -stützen, -türen, -fenster, -wandbekleidung, Sonnenschutz 223.915,73 €
340 Innenwände, -stützen, -türen, -fenster, -wandbekleidung, 147.119,68 €
350 Decken: Geschoßdecken, Treppen, Rampen, Balkone, Loggien, Deckenbekleidung 110.015,28 €
360 Dächer: Dachtragwerke, -decken, -fenster, Dachdeckung, -beläge, -bekleidung (innen) 94.895,33 €
370 Baukonstruktive Einbauten besonderer Zweckbestimmung, Einbaumöbel 53.841,38 €
390 Sonstige Maßnahmen für Baukons. Schächte,Schornsteine, Baustelleneinrichtungen 14.380,12 €

 (übergeordnete) Gerüste, Abbrüche, Schlechtwetterbau

Summe - 300 Bauwerk - Baukonstruktionen 675.506,43 €

400 Bauwerk - Technische  Anlagen

410 Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen 76.379,63 €
420 Wärmeversorgungsanlagen 64.333,47 €
430 Lufttechnische Anlagen 14.702,09 €
440 Starkstromanlagen 28.067,63 €
450 Fernmelde- und informationstechnische Anlagen 6.014,50 €
460 Förderanlagen 0,00 €
470 Nutzungsspezifische Anlagen 41.699,35 €
480 Gebäudeautomation 0,00 €
490 Sonstige Maßnahmen für Techn. Anlagen 11.061,63 €

Summe - 400 Technische Anlagen 242.258,30 €
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KOSTENSCHÄTZUNG    DIN  276 Kostengruppe 500-700

BV: Umbau und Erweiterung der Kita Pregelstraße 23

Nr. Kostengruppen Gesamtbetrag

500 Aussenanlagen

510 Geländeflächen 57.830,00 €
520 Befestigte Flächen 60.740,00 €
530 Baukonstruktionen in Aussenanlagen 24.150,00 €
540 Technische Anlagen in Aussenanlagen 9.550,00 €
550 Einbauten in Aussenanlagen 4.620,00 €
590 Sonstige Maßnahmen für Aussenanlagen 3.110,00 €

Summe - 500 Aussenanlagen 160.000,00 €

600 Ausstattung und Kunstwerke

610 Ausstattung

620 Kunstwerke

620 Sonstige Maßnahmen für Ausstattung und Kunstwerke

Summe - 600 Ausstattung und Kunstwerke 33.039,53 €

700 Baunebenkosten

710 Bauherrenaufgaben

720 Vorbereitung der Objektplanung

730 Architekten- und Ingenieurleistungen

740 Gutachten und Beratung/Vermessung

750 Kunst

760 Finanzierung

770 Allgemeine Baunebenkosten

790 Sonstige Baunebenkosten BVK

Summe - 700 Baunebenkosten 20% auf KG 300-500 215.552,95 €

Summe - 100 bis 700 Gesamtkosten 1.330.483,50 €
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KOSTENSCHÄTZUNG    DIN  276 Unterschriften

BV: Kita Pregelstraße 23 in Leverkusen - Rheindorf

Zusätzliche Vermerke und Eintragungen:

Abteilung Neubau über die MITTAG-Baudatei erstellt.

Aufgestellt (für folgend aufgeführte Kostengruppen): 200 - 700

FB Gebäudewirtschaft/Hochbau: Leverkusen, den 01.02.2010

Dipl.-Ing. Nina Küpers

Gesehen:

FB Gebäudewirtschaft Leverkusen, den 01.02.2010

Die gesamte Kostenschätzung wurd vom Fachbereich Gebäudewirtschaft 

(Sachbearbeiter)

(Fachbereichsleiter)
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