

HONORARERMITTLUNG TBL / FB 66 GEMÄSS HOAI 2009

Projekt :

Umbau Berliner Platz und Düsseldorfer Straße
von Brückenstraße bis Berliner Platz

Projektnr.:

Bauherr:

Technische Betriebe der Stadt Leverkusen
Friedrich-Ebert-Straße 17

51373 Leverkusen

Honorartafel TEIL VII § 47.1 VERKEHRSANLAGEN

Honorarzone ZONE 3 50 %

PHASEN	ANRECHENBARE KOSTEN [€]	TABELLEN WERTE [€]	VON [€]	HONORAR BIS [€]	INTERPOLIERT [€]
1 BIS 4	1.250.298,32	VON 1.000.000,00 BIS 1.500.000,00	62.955,00 74.493,25 86.004,00	71.332,00 84.231,37 97.100,00	67.143,50 79.362,31 91.552,00
5 BIS 9	1.250.298,32	VON 1.000.000,00 BIS 1.500.000,00	62.955,00 74.493,25 86.004,00	71.332,00 84.231,37 97.100,00	67.143,50 79.362,31 91.552,00

	TEIL	ANRECHENBARE KOSTEN [€]	HONORAR INTERPOLIERT [€]	HONORAR PROZENTUAL [€]	HONORAR SUMMEN [€]
PHASE 1	GRUNDLAGEN	2 1.250.298,32	79.362,31	1.587,25	
PHASE 2	VORPLANUNG	15 1.250.298,32	79.362,31	11.904,35	
PHASE 3	ENTWURFSPLANUNG	30 1.250.298,32	79.362,31	23.808,69	
PHASE 4	GENEHMIGUNGSPLANUNG	5 1.250.298,32	79.362,31	3.968,12	
PHASE 5	AUSFÜHRUNGSPLANUNG	15 1.250.298,32	79.362,31	11.904,35	53.172,75
PHASE 6	VERGABEVORBEREITUNG	10 1.250.298,32	79.362,31	7.936,23	
PHASE 7	VERGABEMITWIRKUNG	5 1.250.298,32	79.362,31	3.968,12	
PHASE 8	BAUOVERLEITUNG	15 1.250.298,32	79.362,31	11.904,35	
PHASE 9	OBJEKT BETREUUNG	3 1.250.298,32	79.362,31	2.380,87	26.189,56
<u>ZWISCHENSUMME GRUNDLEISTUNGEN</u>		100,0			79.362,31
PHASE A	ZUSCHLAG	25 79.362,31		29.842,96	19.840,58
PHASE B	ÖRTLICHE BAULEITUNG	3,2 1.250.298,32		40.009,55	40.009,55
PHASE C	BESONDERE LEISTUNGEN	0 79.362,31		0,00	0,00
<u>ZWISCHENSUMME</u>					139.212,44
PHASE D	NEBENKOSTEN	5 139.212,44		6.960,62	6.960,62
INGENIEURHONORAR NETTO					146.173,06
<u>ZWISCHENSUMME</u>					146.173,06
VERWALTUNGSZUSCHLAG					43.851,92

INGENIEURHONORAR NETTO 190.024,98

INGENIEURHONORAR (BAUAUSFÜHRUNG) Netto 190.024,98

Technische Betriebe
der Stadt Leverkusen AG
Postfach 10 11 35
51311 Leverkusen

Aufgestellt: TBL/663/ 2/03/2010

**Umbau Berliner Platz und Düsseldorfer Str.
von Brückenstr. bis Berliner Platz**

Honorar und Baunebenkosten des FB Stadtgrün

Kostengruppe 700

Nr.	Kostengruppen	Beschreibung	Mengen	Einzelbetrag	Gesamtbetrag EUR
7 0 0	Baunebenkosten				

7 1 o	Bauherrenaufgaben			
7 1 1	Projektleitung 670 (ja= 1, nein=0)	1,00	12.617,45 €	12.617,45 €
7 1 2	Projektsteuerung/Oberbauleitung			- €
7 1 3	Betriebs- und Organisationsberatung	0,00	- €	- €
	Mittelbewirtschaftung 67 (ja=1, nein=0)	1,00	3.785,23 €	3.785,23 €
714	Vermessungskosten	0,00	- €	2.333,02 €
	Summe - 71o Bauherrenaufgaben			18.735,70 €



Großbruchhaus