

# Kostenberechnung nach DIN 276

Stand

Bauvorhaben

**KSP Max-Ernst-Str.**

Produkt/Projektnummer

22 / 0291

Bauherr

**Stadt Leverkusen**

Projektleitung

**Stadtgrün**

Planung

**Stadtgrün**

Bauleitung

**Stadtgrün**

Honorarzone

4

Eigenplanung 67

(ja = 1, nein = 0)

1

Mittelbewirtschaftung 67

(ja=1, nein=0)

1

## Systematik der Kostenaufstellung

| Nr. | Kostengruppen | Beschreibung                 | Gesamtbetrag € |
|-----|---------------|------------------------------|----------------|
|     | Summe 200     | Herrichten und Erschließen   | 0,00 €         |
|     | Summe 300     | Bauwerk - Baukonstruktionen  | 0,00 €         |
|     | Summe 400     | Bauwerk - Technische Anlagen | 0,00 €         |
|     | Summe 500     | Aussenanlagen                | 123.453,50 €   |
|     | Summe 600     | Ausstattung und Kunstwerke   | 0,00 €         |
|     | Summe 700     | Baunebenkosten/Honorare ect. | 42.196,68 €    |

|  |                        |                     |
|--|------------------------|---------------------|
|  | Summe 200 - 600        | 123.453,50 €        |
|  | 19 % MwSt              | 23.456,17 €         |
|  | <b>Bruttobausumme</b>  | <b>146.909,67 €</b> |
|  | Summe -700             | 42.196,68 €         |
|  | Baukosten              | 189.106,34 €        |
|  | Rundung                | 893,66 €            |
|  | <b>Baukostenansatz</b> | <b>190.000,00 €</b> |

Aufgestellt . 672 /

**Fachbereich Stadtgrün**