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Kostenberechnung - VORABZUG

HJPplaner    Kasinostraße 76a    52066 Aachen    
Tel: 0241/6082600    Fax: 0241/608260/-10    E-Mail: mail@HJPplaner.de

Kostenberechnung
Leistungsverzeichnisse (LV)

 Projekt

1136

OPLADEN ZOB Überdachung

    

 Bauvorhaben

ZOB-Überdachung

neue bahnstadt opladen

 Bauherr

Stadt Leverkusen

Fachbereich Tiefbau

Fr.-Ebert-Str. 17

51373 Leverkusen

Planverfasser      ...

HJPplaner

Kasinostraße 76a  Bauleitung

52066 Aachen steht noch nicht fest

Tel.: 0241/6082600

Fax: 0241/608260/-10

mail@HJPplaner.de

 Auswertung nach

DIN 276-1 (2008-12)

 Kostenaufstellung

Wir bitten Sie, diese Kostenaufstellung zur
Kenntnis zu nehmen.

- Gesamt, Netto: 980.102,00 EUR

zzgl. MwSt.: 186.219,38 EUR-

Gesamt, Brutto: 1.166.321,38 EUR-

 Gezeichnet

Stempel

....................................................................
(Kostenaufstellung erstellt von - Unterschrift)

    

 Seiten o. Anlage(n)

Seiten: 3
Kostenberechnung      (bis KG-Ebene 2)

12.09.2018 - Seite 1

nur ZOB Überdachung (Systemdach) auf Mittelbussteig und und 7 Wartehäuschen ca.1.2 Mio.

VORABZUG

stand 12.9.2018

- ohne Gründung  (über den Tiefbau)
- ohne Entwässerung  (über den Tiefbau)
- ohne Glas Sheddach
- ohne Beleuchtung
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Kostenberechnung - VORABZUG

HJPplaner    Kasinostraße 76a    52066 Aachen    
Tel: 0241/6082600    Fax: 0241/608260/-10    E-Mail: mail@HJPplaner.de

Kostenberechnung OPLADEN ZOB Überdachung (1136)

KG / OZ
    

DIN 276-1 (2008-12) / Quelleinträge Menge/Einheit Teilbetrag / EP Gesamt EUR

17 LV Stahlbauarbeiten 591.150,00

17.01 zweistielige Systemdach ohne Glas-Sheddach 871 m² 650,00 566.150,00

17.02 Stahlbauarbeiten Unerwartendes 1 Ps... 25.000,00 25.000,00

370 Baukonstruktive Einbauten 182.825,00

31 LV Metallbauarbeiten 182.825,00

31.01 Wartehäuschen 7 Stk 15.000,00 105.000,00

31.02 System Windschutzanlagen 6 Stk 3.850,00 23.100,00

31.03 Bänke liefern, aufstellen 24 Stk 1.100,00 26.400,00

31.04 individuelle Siebhestellung für einfarbigen Siebdruck, anlegen 2 Stk 2.250,00 4.500,00

31.05 individueller Siebdruck einfarbig aufbringen 39 Stk 175,00 6.825,00

31.06 Metallbauarbeiten Unerwartendes 1 Ps... 17.000,00 17.000,00

390 Sonstige Maßnahmen für Baukonstruktionen 25.000,00

00 LV Sicherheitseinrichtungen, Baustelleneinrichtungen 20.000,00

00.01 Baustelleneinrichtung ca. 3% (KG300/400) 1 Ps... 20.000,00 20.000,00

00 LV Sicherheitseinrichtungen, Baustelleneinrichtungen 5.000,00

00.02 Sicherungsmaßnahmen 1 Ps... 5.000,00 5.000,00

    400 Bauwerk - Technische Anlagen 31.620,00
Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto: 37.627,80

440 Starkstromanlagen 31.620,00

53 LV Niederspannungsanlagen; Kabel/Leitungen, Verle... -

T 53.01 Wartehallenbeleuchtung einstieliges Dach herstellen geschätz... ?  ? m 185,00 -

T 53.02 Wartehallenbeleuchtung zweistieliges Dach herstellen geschä...  ?  ? m 220,00 -

53.03 Verkabelung geschätzt, KB Leistung Fachplaner  ?  ? 1 Ps... 35.000,00 -

53.04 Verkabelung Unerwartendes  ?  ? 1 Ps... 8.000,00 -

50 LV Blitzschutz- / Erdungsanlagen 31.620,00

50.01 Erdungsanlage geschätzt, KB LeistungFachplaner 1 Ps... 25.000,00 25.000,00

50.02 Erdungsanlage Unerwartendes 1 Ps... 5.000,00 5.000,00

50.03 Stundenlohn Facharbeiter 15 h 52,00 780,00

50.04 Stundenlohn Hilfsarbeiter 20 h 42,00 840,00

450 Fernmelde- und informationstechnische Anlagen -

62 LV Kommunikationsanlagen DFI-Anzeiger -

62.01 DFI-Anzeiger, werden extern geplant,wupsi schätzt 200.000  ?  ? 1 Ps... 200.000,00 -

    500 Außenanlagen -
Gesamt, Brutto: -

P5 LV Außenanlagen -

P5.01 wird über die Tiefbaumaßnahme berücksichtigt 1 Ps... - -

    600 Ausstattung und Kunstwerke -
Gesamt, Brutto: -

P6 LV Ausstattung und Kunstwerke -

P6.01 wird über die Tiefbaumaßnahme berücksichtigt 1 Ps... - -

    700 Baunebenkosten 149.507,00 149.507,00
Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto: 177.913,33

P7 LV KG 700 Baunebenkosten 149.507,00

P7.71.01 geschätzt 18% von KG300/400 1 Ps... 149.507,00 149.507,00

    Gesamtsumme: OPLADEN ZOB Überdachung

Gesamt, Netto: 980.102,00 EUR

186.219,38 EURzzgl. MwSt.:

Gesamt, Brutto: 1.166.321,38 EUR
    

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 12.09.2018 - Seite 3

HJPplaner    Kasinostraße 76a    52066 Aachen    
Tel: 0241/6082600    Fax: 0241/608260/-10    E-Mail: mail@HJPplaner.de

Kostenberechnung OPLADEN ZOB Überdachung (1136)

     Leistungsverzeichnisse (LV)     
- Kennzeichnung für Leistung(en) mit Mengensplitting: T

Kostengliederung: DIN 276-1 (2008-12)-
- Teilmengen von Leistungen können auf verschiedene 

Kostenstellen verteilt sein (Mengensplitting).- Gesamt, Netto: 980.102,00 EUR

- zzgl. MwSt.: 186.219,38 EUR
Teilmengen werden mit max. 3 Nachkommastellen -
dargestellt und ggf. gerundet.- Gesamt, Brutto: 1.166.321,38 EUR

    

    
KG / OZ DIN 276-1 (2008-12) / Quelleinträge Menge/Einheit Teilbetrag / EP Gesamt EUR

    100 Grundstück -
Gesamt, Brutto: -

P1 LV Grundstück -

P1.01 wird nicht berücksichtigt 1 Ps... - -

    200 Herrichten und Erschließen -
Gesamt, Brutto: -

P2 LV Herrichten und Erschließen -

P2.01 wird über die Tiefbaumaßnahme berücksichtigt 1 Ps... - -

    300 Bauwerk - Baukonstruktionen 798.975,00
Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto: 950.780,25

310 Baugrube -

02 LV Erdarbeiten -

T 02.01 Bodenaushub, Bkl. 3-5, entfernen  ?  ? m³ 20,60 -

T 02.02 Planum f. Fundamente herstellen  ?  ? m² 1,45 -

02.11 Erdarbeiten Unerwartendes  ?  ? 1 Ps... 9.000,00 -

02.12 Stundenlohn Facharbeiter  ?  ? 10 h 48,00 -

02.13 Stundenlohn Hilfsarbeiter  ?  ? 15 h 38,00 -

320 Gründung -

09 Titel Entwässerungskanalarbeiten -

T 09.01 Kunststoff-Leerrohr, DN 100 Material PVC  ?  ? m 31,81 -

T 09.02 Abwasserkanal PVC-U homogen Regenwasser DN100 SN4 ...  ?  ? m 29,81 -

T 09.03 Formstück f. zuvor beschr. Position DN 100  ?  ? St 7,15 -

09.04 Kunststoff-Entwässerungsrohr, DN 125 KG2000  ?  ? 100 m 30,70 -

T 09.05 Formstück f. zuvor beschr. Position DN 125  ?  ? St 10,05 -

T 09.06 Anschluss von Entwässerungskanal/-leitung  ?  ? St 60,50 -

09.07 Entwässerungsarbeiten Unerwartendes  ?  ? 1 Ps... 3.500,00 -

09.08 Stundenlohn Facharbeiter  ?  ? 10 h 48,00 -

09.09 Stundenlohn Hilfsarbeiter  ?  ? 15 h 38,00 -

13 LV Betonarbeiten -

T 13.01 Sauberkeitsschicht aus Magerbeton Dicke 10cm  ?  ? m2 10,10 -

T 13.02 Einzelfundamente/Köcherfundamente als Fertigteile, nach Sta... ?  ? m3 130,00 -

T 13.03 Einzelfundamente/Köcherfundamente in Ortbeton, nach Statik  ?  ? m3 90,00 -

T 13.04 Zulage für die Aussparungen im Köcherfundament  ?  ? Stk 385,00 -

13.05 Betonstahlmatte B500 Lagermatte  ?  ? 4 t 1.760,00 -

13.06 Betonstabstahl B500A 10-16mm  ?  ? 3 t 1.980,00 -

T 13.07 Schalung herstellen und beseitigen. Fundament  ?  ? m2 38,50 -

13.08 Einzelfundamentaussparung in Ortbeton/Fertigteil verfüllen, C...  ?  ? 2 m3 605,00 -

13.09 Verrechnungssatz für Baugerät Bagger bis 0,4 m3  ?  ? 30 h 95,00 -

13.10 Verrechnungssatz für LKW LKW 5 t  ?  ? 10 h 65,00 -

13.11 Betonarbeiten Unerwartendes  ?  ? 1 Ps... 13.000,00 -

13.12 Stundenlohn Facharbeiter  ?  ? 30 h 48,00 -

13.13 Stundenlohn Hilfsarbeiter  ?  ? 50 h 38,00 -

14 Titel Pflaster, Platten, Borde, Rinnen -

14.01 vorh. Pflaster aufnehmen, neu verlegen  ?  ? 62 m² 62,00 -

14.02 Platten- und Pflasterschnitt herstellen.  ?  ? 100 m 18,15 -

14.03 Plasterarbeiten Unerwartendes  ?  ? 1 Ps... 5.000,00 -

360 Dächer 591.150,00

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 12.09.2018 - Seite 2

nur ZOB Überdachung (Systemdach) auf Mittelbussteig und und 7 Wartehäuschen ca.1.2 Mio.

VORABZUG

stand 12.9.2018




