
Kostenberechnung Stand

nach    D I N  2 7 6 06.09.2010

Bauvorhaben Dhünnweg gegenüber Wuppermannpark

Produkt/Projektnummer 0 0
H.St. 0

Bauherr   Stadt Leverkusen

Projektleitung 67

Planung Fachbereich Stadtgrün

Bauleitung Fachbereich Stadtgrün

Honorarzone 3

Eigenplanung 67 (ja = 1 , nein =0 ) 0

Mittelbewirtschaftung 67 (ja = 1, nein = 0) 0

Systematik der Kostenaufstellung
Nr. Kostengruppen Beschreibung GesamtbetragEUR

Summe  2oo  Herrichten und Erschließen
Summe  3oo  Bauwerk - Baukonstruktionen
Summe  4oo  Bauwerk - Technische Anlagen
Summe  5oo  Aussenanlagen 36.990,00 €            
Summe  6oo  Ausstattung und Kunstwerke
Summe  7oo  Baunebenkosten/Honorare ect. -  €                       

Summe 2oo - 6oo  36.990,00 €            

19 % MwSt 7.028,10 €              
Bruttobausumme 44.018,10 €            

Summe -7oo          -  €                       

Baukosten 44.018,10 €            
Rundung 0,10 €-                             

Baukostenansatz 44.018,00 €            

06.09.2010

Aufgestellt   Großbruchhaus Fachbereich Stadtgrün

Die hohen E.P.'s resultieren auf Grund der schlechten Zugängigkeit des Geländes
Alles Material muß mit Dampern angeliefert und abtransportiert werden.



Kostengruppe 500
Nr. Kostengruppen Beschreibung Teilbetrag Gesamtbetrag EUR

5 o o Aussenanlagen

5 1 o Geländeflächen

5 1 1 Gländebearbeitung 36.990,00 €                    

5 1 2 Vegetationstechniche Bodenbearbeitung -  €                               

5 1 4 Pflanzung / Rasenansaat -  €                               

5 1 6 Pflege 1. Jahr -  €                               

5 1 6 a Pflege 2. Jahr -  €                               

5 1 9 Austattung Aufbruch -  €                               

Summe - 51o Geländeflächen 36.990,00 €                    

Summe - Kostengruppe 500 36.990,00 €                    



Kostengruppe 500 Akte 670

Nr. Kostengruppen Beschreibung Einheiten Mengen Einzelbetrag Gesamtbetrag EUR

5 o o Aussenanlagen

5 1 o Geländeflächen Einheit Menge EP GP

5 1 1 Geländebearbeitung
Einrichten der Baustelle Stk 1,00 200,00 €      200,00 €                         
Mischabfall m³ 2,00 65,00 €        130,00 €                         
Bauschutt m³ 1,00 120,00 €      120,00 €                         
Barriere aufnehmen und entsorgen m 87,00 30,00 €        2.610,00 €                      
Barriere liefern und einbauen m 109,00 40,00 €        4.360,00 €                      
Betonstufen abbrechen, aufnehmen St 12,00 110,00 €      1.320,00 €                      
Betonpallisaden abbechenund aufn. m 35,00 34,00 €        1.190,00 €                      
Treppenanlage mit 20 Stufen mit pausch 1,00 10.500,00 € 10.500,00 €                    
8 Podesten
Wegebausanierung m² 460,00 36,00 €        16.560,00 €                    

ZS 36.990,00 €                    
Summe - 51o Geländeflächen 36.990,00 €                    

Kostengruppe 700
Nr. Kostengruppen Beschreibung Mengen Einzelbetrag Gesamtbetrag EUR

7 o o Baunebenkosten

7 1 o Bauherrenaufgaben

7 1 1 Projektleitung 670 (ja= 1, nein=0 ) 0,00 5.787,66 €   -  €                               

7 1 2 Projektsteuerung/Oberbauleitung -  €                               

7 1 3 Betriebs- und Organisationsberatung 0,00 -  €            -  €                               

Mittelbewirtschaftung 67 (ja=1, nein=0) 0,00 1.736,30 €   -  €                               

714 Vermessungskosten 0,00 -  €            -  €                               

Summe - 71o Bauherrenaufgaben -  €                               


