

Straßenbauverwaltung		unbekannt
Straße		KVP Kuppersteger Str. / B 8 Europaring
Verkehrsweg		
Projekt	0820	KVP Kuppersteger Str. / B 8 Europaring
Bauabschnitt (VKE) bzw. Ingenieurbauwerk	00	KVP Kuppersteger Str. / B 8 Europaring
Länge (VKE)	-,--- km	

Gesamtkosten der Baumaßnahme		bisher	neu
Stand		--,---	05.04.19
Kosten in Mio. €			
	G.Bau	-,---	3,163
	G.GE	-,---	-,---
Summe	G.KOST	-,---	3,163

Träger der Baumaßnahme	Stadt Leverkusen
------------------------	------------------

--	--

--	--

Erläuterung zu Grundlage			
1. Stelle 1 Linienunter- suchung 2 Entwurf 3 Planfeststellung 4 Ausführung	2. Stelle Zahl der Fort- schreibungen (0 = Aufstellung, 1 = 1. Fortschrei- bung, u.s.w)	3. Stelle H Hauptberechnung N Nebenberechnung (z.B. bei Kosten- beteiligung)	4. Stelle V vereinf. Berechnung B Berechnung A Abrechnung

Projekt **0820** **KVP Kuppersteger Str. / B 8 Europaring**

Bauabschnitt (VKE) **00** KVP Kuppersteger Str. / B 8 Europaring
 bzw. Ingenieurbauwerk

Länge (VKE) -,-,- km

Die Gesamtkosten verteilen sich auf die Beteiligten wie folgt (Kosten in Mio. €):

bisher neu

Kosten für den Träger der Baumaßnahme (neu)

1. Bund

a) Aus Mitteln des Straßenbauhaushaltes

Bau: Tit. ,... ; Tit. ,...
 GE: Tit. ,... ; Tit. ,...

Bau: Tit. ,... ; Tit. ,...
 GE: Tit. ,... ; Tit. ,...

*)

.,...

b) Aus sonstigen Mitteln (Herkunft angeben)

.....
 Bau: Tit. ,... ; Tit. ,...
 GE: Tit. ,... ; Tit. ,...

*)

.,...

2. Land

.....
 Bau: ,... ; ,...
 GE: ,... ; ,...

*)

.,...

3. Kreis

.....
 Bau: ,... ; ,...
 GE: ,... ; ,...

*)

.,...

4. Gemeinde

.....
 Bau: ,... ; **3,163**
 GE: ,... ; ,...

*)

.,...

5. Sonstige

.....
 Bau: ,... ; ,...
 GE: ,... ; ,...

*)

.,...

*) Kosten nur beim Träger der Baumaßnahme angeben

Kostenberechnung Grundlage: 20HB Stand: 05.04.19		Zusammenstellung der Kosten (Kosten für die Hauptteile)			Blatt	B
Projekt	0820	KVP Kuppersteger Str. / B 8 Europaring				
Bauabschnitt (VKE) bzw. Ingenieurbauwerk	00	KVP Kuppersteger Str. / B 8 Europaring				
Länge (VKE)	-,- km					
HT Nr	Hauptteil- Bezeichnung	Stand	bisher --,-,-	neu 05.04.19	neu	
			Kosten in Mio. €		Mio. €/km	
1	Durchg. Strecke	G.Bau	-,-	-,-		
		G.GE	-,-	-,-		
		G.KOST	-,-	-,-		
2	Knotenpunkte	G.Bau	-,-	3,163		
		G.GE	-,-	-,-		
		G.KOST	-,-	3,163		
3	Nebenanlagen	G.Bau	-,-	-,-		
		G.GE	-,-	-,-		
		G.KOST	-,-	-,-		
9	Besond. Anlagen	G.Bau	-,-	-,-		
		G.GE	-,-	-,-		
		G.KOST	-,-	-,-		
		G.Bau	-,-	3,163		
		G.GE	-,-	-,-		
Summe		G.KOST	-,-	3,163		
darin enthalten Bauwerke des konstruktiven Ingenieurbaus						
Brücken	G.Bau	-,-	-,-			
Stützwände	G.Bau	-,-	-,-			
Tunnel	G.Bau	-,-	-,-			
Sonst. Bauwerke	G.Bau	-,-	-,-			

Kostenberechnung Grundlage: 20HB Stand: 05.04.19		Zusammenstellung der Kosten (Kosten für den Teil)		Blatt Seite 2.01.000	C
Projekt	0820	KVP Kuppersteger Str. / B 8 Europaring			
Bauabschnitt (VKE) bzw. Ingenieurbauwerk	00	KVP Kuppersteger Str. / B 8 Europaring			
Hauptteil	2	Knotenpunkte			
Teil	01	KVP			
HG Nr	Hauptgruppen- Bezeichnung	Stand	bisher --.--	neu 05.04.19	
			Kosten in Mio. €		
1	Grunderwerb		-,---	-,---	
2	Untergrund, Unterbau, Entwässerung		-,---	0,374	
3	Oberbau		-,---	0,514	
4	Brücken		-,---	-,---	
5	Stützwände		-,---	-,---	
6	Tunnel		-,---	-,---	
7	Sonstige Bauwerke		-,---	-,---	
8	Ausstattung		-,---	0,140	
9	Sonstige besondere Anlagen und Kosten		-,---	-,---	
		G.Bau	-,---	1,028	
		G.GE	-,---	-,---	
Summe Teil	2.01	G.KOST	-,---	1,028	
Die Einzelkostenberechnung für		Hauptteil	2		
		Teil	01		
umfaßt Formblätter D und E		von Seite	2.01.001		
		bis Seite	2.01.011		

Kostenberechnung Grundlage: 20HB Stand: 05.04.19		Zusammenstellung der Kosten (Kosten für den Teil)		Blatt Seite 2.02.000	C
Projekt	0820	KVP Kuppersteger Str. / B 8 Europaring			
Bauabschnitt (VKE) bzw. Ingenieurbauwerk	00	KVP Kuppersteger Str. / B 8 Europaring			
Hauptteil	2	Knotenpunkte			
Teil	02	Hardenbergstraße			
HG Nr	Hauptgruppen- Bezeichnung	Stand	bisher --.--	neu 05.04.19	
			Kosten in Mio. €		
1	Grunderwerb		-,---	-,---	
2	Untergrund, Unterbau, Entwässerung		-,---	0,170	
3	Oberbau		-,---	0,149	
4	Brücken		-,---	-,---	
5	Stützwände		-,---	-,---	
6	Tunnel		-,---	-,---	
7	Sonstige Bauwerke		-,---	-,---	
8	Ausstattung		-,---	0,029	
9	Sonstige besondere Anlagen und Kosten		-,---	-,---	
		G.Bau	-,---	0,348	
		G.GE	-,---	-,---	
Summe Teil	2.02	G.KOST	-,---	0,348	
Die Einzelkostenberechnung für		Hauptteil	2		
		Teil	02		
umfaßt Formblätter D und E		von Seite	2.02.001		
		bis Seite	2.02.010		

Kostenberechnung Grundlage: 20HB Stand: 05.04.19		Zusammenstellung der Kosten (Kosten für den Teil)		Blatt Seite 2.03.000	C
Projekt	0820	KVP Kuppersteger Str. / B 8 Europaring			
Bauabschnitt (VKE) bzw. Ingenieurbauwerk	00	KVP Kuppersteger Str. / B 8 Europaring			
Hauptteil	2	Knotenpunkte			
Teil	03	Windthorststraße			
HG Nr	Hauptgruppen- Bezeichnung	Stand	bisher --.--	neu 05.04.19	
			Kosten in Mio. €		
1	Grunderwerb		-,---	-,---	
2	Untergrund, Unterbau, Entwässerung		-,---	0,120	
3	Oberbau		-,---	0,081	
4	Brücken		-,---	-,---	
5	Stützwände		-,---	-,---	
6	Tunnel		-,---	-,---	
7	Sonstige Bauwerke		-,---	-,---	
8	Ausstattung		-,---	0,017	
9	Sonstige besondere Anlagen und Kosten		-,---	-,---	
		G.Bau	-,---	0,218	
		G.GE	-,---	-,---	
Summe Teil	2.03	G.KOST	-,---	0,218	
Die Einzelkostenberechnung für		Hauptteil	2		
		Teil	03		
umfaßt Formblätter D und E		von Seite	2.03.001		
		bis Seite	2.03.009		

Kostenberechnung Grundlage: 20HB Stand: 05.04.19		Zusammenstellung der Kosten (Kosten für den Teil)		Blatt C Seite 2.04.000
Projekt	0820	KVP Kuppersteger Str. / B 8 Europaring		
Bauabschnitt (VKE) bzw. Ingenieurbauwerk	00	KVP Kuppersteger Str. / B 8 Europaring		
Hauptteil	2	Knotenpunkte		
Teil	04	Hardenberg Süd		
HG Nr	Hauptgruppen- Bezeichnung	Stand	bisher --.--	neu 05.04.19
Kosten in Mio. €				
1	Grunderwerb		-,---	-,---
2	Untergrund, Unterbau, Entwässerung		-,---	0,082
3	Oberbau		-,---	0,038
4	Brücken		-,---	-,---
5	Stützwände		-,---	-,---
6	Tunnel		-,---	-,---
7	Sonstige Bauwerke		-,---	-,---
8	Ausstattung		-,---	0,001
9	Sonstige besondere Anlagen und Kosten		-,---	-,---
		G.Bau	-,---	0,121
		G.GE	-,---	-,---
Summe Teil	2.04	G.KOST	-,---	0,121
Die Einzelkostenberechnung für		Hauptteil	2	
umfaßt Formblätter D und E		Teil	04	
		von Seite	2.04.001	
		bis Seite	2.04.009	

Kostenberechnung Grundlage: 20HB Stand: 05.04.19		Zusammenstellung der Kosten (Kosten für den Teil)		Blatt Seite 2.05.000	C
Projekt	0820	KVP Kuppersteger Str. / B 8 Europaring			
Bauabschnitt (VKE) bzw. Ingenieurbauwerk	00	KVP Kuppersteger Str. / B 8 Europaring			
Hauptteil	2	Knotenpunkte			
Teil	05	Windthorst Süd			
HG Nr	Hauptgruppen- Bezeichnung	Stand	bisher --.--	neu 05.04.19	
			Kosten in Mio. €		
1	Grunderwerb		-,---	-,---	
2	Untergrund, Unterbau, Entwässerung		-,---	0,112	
3	Oberbau		-,---	0,066	
4	Brücken		-,---	-,---	
5	Stützwände		-,---	-,---	
6	Tunnel		-,---	-,---	
7	Sonstige Bauwerke		-,---	-,---	
8	Ausstattung		-,---	0,001	
9	Sonstige besondere Anlagen und Kosten		-,---	-,---	
		G.Bau	-,---	0,179	
		G.GE	-,---	-,---	
Summe Teil	2.05	G.KOST	-,---	0,179	
Die Einzelkostenberechnung für		Hauptteil	2		
umfaßt Formblätter D und E		Teil	05		
		von Seite	2.05.001		
		bis Seite	2.05.009		

Kostenberechnung Grundlage: 20HB Stand: 05.04.19		Zusammenstellung der Kosten (Kosten für den Teil)		Blatt C Seite 2.06.000
Projekt	0820	KVP Kuppersteger Str. / B 8 Europaring		
Bauabschnitt (VKE) bzw. Ingenieurbauwerk	00	KVP Kuppersteger Str. / B 8 Europaring		
Hauptteil	2	Knotenpunkte		
Teil	06	Europaring B 8		
HG Nr	Hauptgruppen- Bezeichnung	Stand	bisher --.--	neu 05.04.19
Kosten in Mio. €				
1	Grunderwerb		-,---	-,---
2	Untergrund, Unterbau, Entwässerung		-,---	0,668
3	Oberbau		-,---	0,417
4	Brücken		-,---	-,---
5	Stützwände		-,---	-,---
6	Tunnel		-,---	-,---
7	Sonstige Bauwerke		-,---	-,---
8	Ausstattung		-,---	0,182
9	Sonstige besondere Anlagen und Kosten		-,---	0,002
		G.Bau	-,---	1,269
		G.GE	-,---	-,---
Summe Teil	2.06	G.KOST	-,---	1,269
Die Einzelkostenberechnung für		Hauptteil	2	
umfaßt Formblätter D und E		Teil	06	
		von Seite	2.06.001	
		bis Seite	2.06.012	