Strallenbauverwaltung
Nordrhein-Westfalen

Strale / Abschnittsnummer / Station: (von-bis)

StauffenbergstraRe L219

Endausbau KVP StauffenbergstraRe

Projis-/Identnummer: | Bauwerks-Nr. (ASB):

Sweco GmbH
Quantiusstralle 21

SWECO ﬁ 53115 Bonn

Technische Betriebe der Stadt Leverkusen A6R
Borsigallee 15
51381 Leverkusen

Vorentwurf
Kostenberechnung

bisher neu
Gesamtkosten der BaumaBnahme in Mio. € in Mio. €
Datum letzte Kosteniiberpriifung/-abstimmung
Datum aufgestellt 20.03.2019
Bau 1,130
Grunderwerb 0,100
Summe Gesamtkosten 1,230

Aufgestellt: i.A. M.Sc. Lina Werker, Sweco GmbH



stv-66-wildschuetz
Textfeld
  Anlage 4


Ubersicht der Gesamtkosten und Verteilung auf die Beteiligten

Blatt A

Bezeichnung des Projektes
Bezeichnung des Teilprojektes
Bezeichnung der
StraRenbaumaBnahme

Endausbau KVP Stauffenbergstralle

Dechant-Krey-Strafle km 0+047,40 bis Stauffenbergstrale L 219 km 0+077
und Rennbahnstralle L 291 km 0+051,85 bis km 0+068

Bezeichnung des Bauwerks /
der Leistung

Stationierung

Kostenberechnung
Vorentwurf

Linge:
0,500 km

Projis-/ldentnummer:

Bauwerks-Nr. (ASB):

Trager der BaumaBnahme:

Stadt Leverkusen

Gesamtkosten der BaumaBnahme

bisher
in Mio. €

neu
in Mio. €

Datum letzte Kosteniiberpriifung/-abstimmung

Datum aufgestellt

20.03.2019

Bau

1,130

Grunderwerb

0,100

Summe Gesamtkosten

1,230

Gesamtkosten/km

2,460 Mio. €/km | (Baukosten ohne HG 6)/km

2,260 Mio. €/km

Baukosten/km

2,260 Mio. €/km | Grunderwerbskosten/km

0,200 Mio. €/km

Briickenflache

gm | Kosten pro Einheit

€/qm

Tunnelldnge

m | Kosten pro Einheit

€/m

Trogldnge

m | Kosten pro Einheit

€/m

Wandfldche

gm | Kosten pro Einheit

€/qm

Die Gesamtkosten verteilen sich auf die Beteiligten wie folgt:

Beteiligte

bisher
in Mio. €

neu
in Mio. €

Differenz
in Mio. €

1. Bund

a. aus Mitteln des StraBenbauhaushaltes

Bau:
GE:
Gesamt

b. aus sonstigen Mitteln

Bau:
GE:
Gesamt

2. Land

Bau:
GE:
Gesamt

3. Kreis

Bau:
GE:
Gesamt

4. Gemeinde Stadt Leverkusen

Bau:
GE:
Gesamt

1,130
0,100
1,230

5. Sonstige

Bau:
GE:
Gesamt

Stand KBK: 12/2014
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Zusammenstellung der Kosten fiir die Hauptteile

Blatt B

Bezeichnung des Projektes
Bezeichnung des Teilprojektes
Bezeichnung der
StraRenbaumaBnahme

Endausbau KVP StauffenbergstraRe

Dechant-Krey-StralRe km 0+047,40 bis Stauffenbergstrafle L 219 km 0+077

und RennbahnstraRe L 291 km 0+051,85 bis km 0+068

Bezeichnung des Bauwerks /
der Leistung

Stationierung

Linge:
0,500 km

Kostenberechnung
Vorentwurf

Projis-/lIdentnummer:

Bauwerks-Nr. (ASB):

Trager der BaumalBnahme:

Stadt Leverkusen

bisher neu
Gesamtkosten der BaumaBnahme in Mio. € in Mio. €
Datum letzte Kosteniiberpriifung/-abstimmung
Datum aufgestellt 20.03.2019
Bau 1,130
Grunderwerb 0,100
Summe Gesamtkosten 1,230
HT Hauptteil bisher neu Differenz
Nr. Bezeichnung Kosten in Mio. € Kosten in Mio. € in Mio. €
Bau 1,130
1. Strecke ohne
Kostenteilung | Grunderwerb 0,100
Gesamtkosten 1,230
Bau ===
2. Strecke mit
Kostenteilung | Grunderwerb -
Gesamtkosten —
Bau -y
3. Besondere
Anlagen Grunderwerb .-
Gesamtkosten —

Stand KBK: 12/2014
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Zusammenstellung der Kosten fiir die Teile Blatt C

Bezeichnung des Projektes Endausbau KVP Stauffenbergstralie

Bezeichnung des Teilprojektes Dechant-Krey-Strafle km 0+047,40 bis Stauffenbergstrale L 219 km 0+077
Bezeichnung der und Rennbahnstralle L 291 km 0+051,85 bis km 0+068
StraRenbaumaBnahme

Bezeichnung des Bauwerks /
der Leistung

Stationierung

Linge: Kostenberechnung Projis-/ldentnummer: Bauwerks-Nr. (ASB):
0,500 km Vorentwurf
Trager der BaumalBnahme: Stadt Leverkusen
Bezeichnung des Hauptteils: 1 Strecke ohne Kostenteilung
Bezeichnung des Teils: 01 Kreisverkehr

Hauptgruppenbezeichnun bisher neu Differenz

plgrupp & Kosten in Mio. € Kosten in Mio. € in Mio. €
1. Grunderwerb 0,100
2. Ba.ustellenemrlchtung, baubegleitende 0,054
Leistungen

3. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen 0,054

Erdbau (Untergrund, Unterbau,
4. Entwasserung von StraBen), 0,169
Bodenerkundung, Entsorgung

5. Oberbau 0,672
6. Konstruktiver Ingenieurbau .-
7. Landschaftsbau 0,052
8. Ausstattung 0,129
9 Sonstige besondere Anlagen und L

) Kosten !
Summe 1,230

zugrunde gelegter MWSt-Satz 19%
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Zusammenstellung der Kosten fiir die Hauptgruppe

Blatt D

Bezeichnung des Projektes
Bezeichnung des Teilprojektes
Bezeichnung der
StraRenbaumaBnahme

Endausbau KVP StauffenbergstralRe

Dechant-Krey-StralRe km 0+047,40 bis Stauffenbergstrafle L 219 km 0+077
und RennbahnstraRRe L 291 km 0+051,85 bis km 0+068

Bezeichnung des Bauwerks /
der Leistung

Stationierung

Lange: Kostenberechnung
0,500 km Vorentwurf

Projis-/ldentnummer:

Bauwerks-Nr. (ASB):

Trager der BaumalBnahme:

Stadt Leverkusen

Bezeichnung des Hauptteils:
Bezeichnung des Teils:

1 Strecke ohne Kostenteilung
01 Kreisverkehr

Bezeichnung der Hauptgruppe:

HG 1 Grunderwerb Kosten in €
1.100 Grunderwerb

1.100.3 | Erwerb von Gebduden und Anlagen, Entschadigungen, Sonstiges 100.000
Nettosumme Hauptgruppe 1 100.000
Mehrwertsteuer 19 % aus 1.100.4, 1.100.5 -
Bruttosumme Hauptgruppe 1 100.000

Stand KBK: 12/2014
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Berechnung der Einzelkosten

Blatt E

Bezeichnung des Projektes
Bezeichnung des Teilprojektes
Bezeichnung der
StraRenbaumaBnahme

Endausbau KVP StauffenbergstralRe

Dechant-Krey-StralRe km 0+047,40 bis Stauffenbergstrafle L 219 km 0+077
und RennbahnstraRRe L 291 km 0+051,85 bis km 0+068

Bezeichnung des Bauwerks /
der Leistung

Stationierung

Lange: Kostenberechnung
0,500 km Vorentwurf

Projis-/lIdentnummer:

Bauwerks-Nr. (ASB):

Trager der BaumalBnahme:

Stadt Leverkusen

Bezeichnung des Hauptteils:
Bezeichnung des Teils:

1 Strecke ohne Kostenteilung
01 Kreisverkehr

KBK-Nr. Einheit | Beschreibung Menge Kosten je Einzel-
Einheit € kosten €
1 Grunderwerb
1.100 Grunderwerb
1.100.3 Erwerb von Gebduden und Anlagen, Entschadigungen, Sonstiges
1.100.3.010 psch Erwerb von Gebduden und Anlagen 1 100.000,00 100.000

gem. FB 20 aus dem Jahr 2016 inkl. Abbruch

Stand KBK: 12/2014
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Zusammenstellung der Kosten fiir die Hauptgruppe

Blatt D

Bezeichnung des Projektes
Bezeichnung des Teilprojektes
Bezeichnung der
StraRenbaumaBnahme

Endausbau KVP StauffenbergstralRe

Dechant-Krey-StralRe km 0+047,40 bis Stauffenbergstrafle L 219 km 0+077
und RennbahnstraRRe L 291 km 0+051,85 bis km 0+068

der Leistung

Bezeichnung des Bauwerks /

Stationierung

Linge:
0,500 km

Kostenberechnung
Vorentwurf

Projis-/ldentnummer:

Bauwerks-Nr. (ASB):

Trager der BaumalBnahme:

Stadt Leverkusen

Bezeichnung des Hauptteils:
Bezeichnung des Teils:

1 Strecke ohne Kostenteilung
01 Kreisverkehr

Bezeichnung der Hauptgruppe:

HG 2 Baustelleneinrichtung, baubegleitende Leistungen Kosten in €
2.101 Baustelleneinrichtung, baubegleitende Leistungen

2.101.1 | Baustelleneinrichtung, baubegleitende Leistungen 44.882
Nettosumme Hauptgruppe 2 44.882
Mehrwertsteuer 19 % 8.528
Bruttosumme Hauptgruppe 2 54.000

Stand KBK: 12/2014
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Berechnung der Einzelkosten

Blatt E

Bezeichnung des Projektes
Bezeichnung des Teilprojektes
Bezeichnung der
StraRenbaumaBnahme

Endausbau KVP StauffenbergstralRe

Dechant-Krey-StralRe km 0+047,40 bis Stauffenbergstrafle L 219 km 0+077
und RennbahnstraRRe L 291 km 0+051,85 bis km 0+068

Bezeichnung des Bauwerks /
der Leistung

Stationierung

Lange: Kostenberechnung
0,500 km Vorentwurf

Projis-/lIdentnummer:

Bauwerks-Nr. (ASB):

Trager der BaumalBnahme:

Stadt Leverkusen

Bezeichnung des Hauptteils:
Bezeichnung des Teils:

1 Strecke ohne Kostenteilung
01 Kreisverkehr

KBK-Nr. Einheit | Beschreibung

Menge

Kosten je Einzel-
Einheit € kosten €

2 Baustelleneinrichtung, baubegleitende Leistungen

2.101 Baustelleneinrichtung, baubegleitende Leistungen

2.101.1 Baustelleneinrichtung, baubegleitende Leistungen

2.101.1.010 psch Baustelleneinrichtung, baubegleitende

Leistungen

Teils

Annahme 5 % der Nettosumme der HG 3 - 9 des

44.881,65 44.882

Stand KBK: 12/2014
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Zusammenstellung der Kosten fiir die Hauptgruppe

Blatt D

Bezeichnung des Projektes
Bezeichnung des Teilprojektes
Bezeichnung der
StraRenbaumaBnahme

Endausbau KVP StauffenbergstralRe

Dechant-Krey-StralRe km 0+047,40 bis Stauffenbergstrafle L 219 km 0+077
und RennbahnstraRRe L 291 km 0+051,85 bis km 0+068

der Leistung

Bezeichnung des Bauwerks /

Stationierung

Linge:
0,500 km

Kostenberechnung
Vorentwurf

Projis-/ldentnummer:

Bauwerks-Nr. (ASB):

Trager der BaumalBnahme:

Stadt Leverkusen

Bezeichnung des Hauptteils:
Bezeichnung des Teils:

1 Strecke ohne Kostenteilung
01 Kreisverkehr

Bezeichnung der Hauptgruppe:

HG 3 Verkehrssicherung an Arbeitsstellen Kosten in €
3.105 Verkehrssicherung an Arbeitsstellen

3.105.1 | Verkehrssicherung an Arbeitsstellen 45.000
Nettosumme Hauptgruppe 3 45.000
Mehrwertsteuer 19 % 8.550
Bruttosumme Hauptgruppe 3 54.000

Stand KBK: 12/2014
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Berechnung der Einzelkosten

Blatt E

Bezeichnung des Projektes
Bezeichnung des Teilprojektes
Bezeichnung der
StraRenbaumaBnahme

Endausbau KVP StauffenbergstralRe

Dechant-Krey-StralRe km 0+047,40 bis Stauffenbergstrafle L 219 km 0+077
und RennbahnstraRRe L 291 km 0+051,85 bis km 0+068

Bezeichnung des Bauwerks /
der Leistung

Stationierung

Lange: Kostenberechnung
0,500 km Vorentwurf

Projis-/lIdentnummer:

Bauwerks-Nr. (ASB):

Trager der BaumalBnahme:

Stadt Leverkusen

Bezeichnung des Hauptteils:
Bezeichnung des Teils:

1 Strecke ohne Kostenteilung
01 Kreisverkehr

KBK-Nr. Einheit | Beschreibung Menge Kosten je Einzel-
Einheit € kosten €
3 Verkehrssicherung an Arbeitsstellen
3.105 Verkehrssicherung an Arbeitsstellen
3.105.1 Verkehrssicherung an Arbeitsstellen
3.105.1.010 psch Verkehrssicherung an Arbeitsstellen 1 45.000,00 45.000

wird

ca. 5 % der Gesamtkosten, es wird davon
ausgegangen, dass der KVP weiterhin befahren

Stand KBK: 12/2014
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Zusammenstellung der Kosten fiir die Hauptgruppe

Blatt D

Bezeichnung des Projektes
Bezeichnung des Teilprojektes
Bezeichnung der
StraRenbaumaBnahme

Endausbau KVP StauffenbergstralRe

Dechant-Krey-StralRe km 0+047,40 bis Stauffenbergstrafle L 219 km 0+077

und RennbahnstraRRe L 291 km 0+051,85 bis km 0+068

Bezeichnung des Bauwerks /
der Leistung

Stationierung

Lange: Kostenberechnung
0,500 km Vorentwurf

Projis-/ldentnummer: Bauwerks-Nr. (ASB):

Trager der BaumalBnahme:

Stadt Leverkusen

Bezeichnung des Hauptteils:
Bezeichnung des Teils:

1 Strecke ohne Kostenteilung
01 Kreisverkehr

Bezeichnung der Hauptgruppe:

HG 4 Erdbau (Untergrund, Unterbau, Entwéasserung von StraRen), Bodenerkundung, Kosten in €
Entsorgung
4.102 Entsorgung
4.102.1 | Nicht gefdhrlicher Abfall 88.200
4.106 Erdbau
4.106.0 | Vorarbeiten 4.800
4.106.1 | Oberboden 1.200
4.106.2 | Bodenbewegung 12.000
4.110 Entwasserung von StraRen
4.110.3 | Rohrleitungen 8.600
4.110.4 | Schéachte 2.000
4.110.5 | StraRenablaufe 24.900
Nettosumme Hauptgruppe 4 141.700
Mehrwertsteuer 19 % 26.923
Bruttosumme Hauptgruppe 4 169.000

Stand KBK: 12/2014
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Berechnung der Einzelkosten

Blatt E

Bezeichnung d

Bezeichnung des Projektes
Bezeichnung des Teilprojektes

er

Stralenbaumalinahme

Endausbau KVP StauffenbergstralRe
Dechant-Krey-StralRe km 0+047,40 bis Stauffenbergstrafle L 219 km 0+077
und RennbahnstraRRe L 291 km 0+051,85 bis km 0+068

der Leistung

Bezeichnung des Bauwerks /

Stationierung

Linge:
0,500 km

Kostenberechnung
Vorentwurf

Projis-/lIdentnummer:

Bauwerks-Nr. (ASB):

Trager der BaumalBnahme:

Stadt Leverkusen

Bezeichnung d

Bezeichnung des Hauptteils:

es Teils:

1 Strecke ohne Kostenteilung
01 Kreisverkehr

KBK-Nr.

Einheit

Beschreibung

Menge

Kosten je
Einheit €

Einzel-
kosten €

4 Erdbau (Untergrund, Unterbau, Entwasserung von StrafRen),
Bodenerkundung, Entsorgung

4.102 Entsorgung

4.102.1 Nicht gefahrlicher Abfall

DN 300 bis 500

gem. Telefonat mit Frau Ueberberg am 1.4.2019,
10.000 € fur Kanalbauarbeiten, da Umfang noch
nicht bekannt

4,102.1.010 t Nicht gefahrlicher Abfall aufnehmen, trennen, 2.520 35,00 88.200
laden und entsorgen
Z2 Material aus Straf3enbereich gem.
Bodengutachten,
Im3ca. 1,4t

4.106 Erdbau

4.106.0 Vorarbeiten

4.106.0.010 psch Baugeldande abraumen 1 4.000,00 4.000
Verkehrsschilder, Poller

4.106.0.020 psch Bauliche Anlagen abbrechen 1 800,00 800
Sockelmauer in Rennbaumstraf3e abbrechen

4.106.1 Oberboden

4.106.1.020 m3 Oberboden abtragen und beseitigen 120 10,00 1.200
Entfernung aus vorhandenen Griinfiéichen

4.106.2 Bodenbewegung

4.106.2.040 m3 Boden der Bodenklasse 2 bis 5 |16sen und 50 110,00 5.500
einbauen
Aushub fiir Beleuchtung und Dosierungsanlage
sowie Sinkkdsten

4.106.2.100 m? Planum herstellen 2.600 2,50 6.500
Gesamtflache auBer der Bereich der reinen
Deckschichterneuerung und im Bereich des
Durchlasses

4.110 Entwasserung von StralRen

4.110.3 Rohrleitungen

4.110.3.010 m Entwasserungsrohrleitungen abbrechen 20 30,00 600

4.,110.3.030 m Rohrleitung herstellen, 10 300,00 3.000

Stand KBK: 12/2014
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Berechnung der Einzelkosten

Blatt E

Bezeichnung des Projektes
Bezeichnung des Teilprojektes

Bezeichnung der
Stralenbaumalinahme

Endausbau KVP StauffenbergstralRe
Dechant-Krey-StralRe km 0+047,40 bis Stauffenbergstrafle L 219 km 0+077
und RennbahnstraRRe L 291 km 0+051,85 bis km 0+068

Bezeichnung des Bauwerks /

der Leistung

Stationierung

Linge:
0,500 km

Kostenberechnung
Vorentwurf

Projis-/lIdentnummer:

Bauwerks-Nr. (ASB):

Trager der BaumalBnahme:

Stadt Leverkusen

Bezeichnung des Hauptteils:

Bezeichnung des Teils:

1 Strecke ohne Kostenteilung
01 Kreisverkehr

KBK-Nr. Einheit | Beschreibung Menge Kosten je Einzel-
Einheit € kosten €

4.110.3.040 m Rohrleitung herstellen, 10 500,00 5.000
DN 600 bis 1000
gem. Telefonat mit Frau Ueberberg am 1.4.2019,
10.000 € fur Kanalbauarbeiten, da Umfang noch
nicht bekannt

4.110.4 Schichte

4.110.4.030 | Stck Schéachte anpassen 1 2.000,00 2.000
gem. Telefonat mit Frau Ueberberg am 1.4.2019,
10.000 € fur Kanalbauarbeiten, da Umfang noch
nicht bekannt

4.110.5 StraBenablaufe

4.110.5.010 Stck StraRenablaufe beseitigen einschlieRlich 14 150,00 2.100
Erdarbeiten

4,110.5.020 Stck StraRBenabldufe herstellen einschlieBlich Aufsatze 19 1.200,00 22.800
und Anschlussleitungen

Stand KBK: 12/2014

Seite 12 von 21




Zusammenstellung der Kosten fiir die Hauptgruppe

Blatt D

Bezeichnung des Projektes
Bezeichnung des Teilprojektes
Bezeichnung der
StraRenbaumaBnahme

Endausbau KVP StauffenbergstralRe

Dechant-Krey-StralRe km 0+047,40 bis Stauffenbergstrafle L 219 km 0+077

und RennbahnstraRRe L 291 km 0+051,85 bis km 0+068

Bezeichnung des Bauwerks /
der Leistung

Stationierung

Lange: Kostenberechnung
0,500 km Vorentwurf

Projis-/ldentnummer:

Bauwerks-Nr. (ASB):

Trager der BaumalBnahme:

Stadt Leverkusen

Bezeichnung des Hauptteils:
Bezeichnung des Teils:

1 Strecke ohne Kostenteilung
01 Kreisverkehr

Bezeichnung der Hauptgruppe:

HG 5 Oberbau Kosten in €
5.112 Schichten ohne Bindemittel
5.112.0 | Vorarbeiten 54.000
5.112.1 | Frostschutzschichten 23.000
5.112.2 | Kies- und Schottertragschichten 48.000
5.112.9 | Sonstiges 5.000
5.113 Asphaltbauweisen
5.113.0 | Vorarbeiten 47.600
5.113.1 | Asphalttragschicht 103.750
5.113.2 | Asphaltbinder 18.000
5.113.3 | Asphaltdeckschichten 84.800
5.113.9 | Sonstiges 10.000
5.114 Betonbauweisen
5.114.2 | Betondecken 13.800
5.115 Pflasterdecken, Plattenbelédge, Einfassungen
5.115.1 | Pflaster 61.900
5.115.2 | Platten 18.000
5.115.3 | Borde 48.060
5.115.4 | Rinnen, Mulden, Streifen aus Pflaster 28.225
Nettosumme Hauptgruppe 5 564.135
Mehrwertsteuer 19 % 107.186
Bruttosumme Hauptgruppe 5 672.000

Stand KBK: 12/2014
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Berechnung der Einzelkosten

Blatt E

Bezeichnung des Projektes Endausbau KVP StauffenbergstralRe
Bezeichnung des Teilprojektes
Bezeichnung der

Stralenbaumalinahme

Dechant-Krey-StralRe km 0+047,40 bis Stauffenbergstrafle L 219 km 0+077
und RennbahnstraRRe L 291 km 0+051,85 bis km 0+068

Bezeichnung des Bauwerks /
der Leistung

Stationierung

Kostenberechnung Projis-/lIdentnummer:

Vorentwurf

Linge:
0,500 km

Bauwerks-Nr. (ASB):

Trager der BaumalBnahme:

Stadt Leverkusen

1 Strecke ohne Kostenteilung
01 Kreisverkehr

Bezeichnung des Hauptteils:
Bezeichnung des Teils:

Entsorgung nach 170302 (teerfrei) gem.

Bodengutachten

KBK-Nr. Einheit | Beschreibung Menge Kosten je Einzel-
Einheit € kosten €

5 Oberbau

5.112 Schichten ohne Bindemittel

5.112.0 Vorarbeiten

5.112.0.010 m3 Schicht ohne Bindemittel aufnehmen, alle Arten 1.800 30,00 54.000
von Baustoffgemischen
Entsorung inkl. Z2 in Position 4.102.1.010
0,5 m dick Gber ca. 2.200 m? Fahrbahn und 940
m? Geh/Radweg zzgl. 10 % fir
Anpassungsmalinahmen an Verkehrsinseln im
Bereich der reinen Deckenerneuerung

5.112.1 Frostschutzschichten

5.112.1.010 m3 Frostschutzschicht herstellen 460 50,00 23.000
8 cm Gehweg
10 cm Radweg
28 cm Bypass
30 cm Kreisfahrbahn
ausgenommen der Bereich des Durchlasses

5.112.2 Kies- und Schottertragschichten

5.112.2.010 m? Kies- oder Schottertragschicht herstellen, 2.400 20,00 48.000
Einbaudicke 15 cm
15 cm im Gehweg. Radweg, Bypass und
Kreisfahrbahn
ausgenommen der Bereich des Durchlasses

5.112.9 Sonstiges

5.112.9.010 psch Erschwernisse durch Einbauten 1 5.000,00 5.000
2.B. Schachtabdeckungen

5.113 Asphaltbauweisen

5.113.0 Vorarbeiten

5.113.0.010 m? Asphalt frasen 1.500 20,00 30.000
Entsorgung nach 170302 (teerfrei) gem.
Bodengutachten
1,5 cm abfrasen gem. Detailplan, Flache DE inkl.
Aspitzen der Oberflache fiir Deckeneinbau

5.113.0.030 m? Asphaltbefestigung aufbrechen und aufnehmen 2.200 8,00 17.600

Stand KBK: 12/2014
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Berechnung der Einzelkosten Blatt E

Bezeichnung des Projektes Endausbau KVP StauffenbergstralRe

Bezeichnung des Teilprojektes Dechant-Krey-StralRe km 0+047,40 bis Stauffenbergstrafle L 219 km 0+077
Bezeichnung der und RennbahnstraRRe L 291 km 0+051,85 bis km 0+068
StraRenbaumaBnahme

Bezeichnung des Bauwerks /
der Leistung

Stationierung

Linge: Kostenberechnung Projis-/ldentnummer: Bauwerks-Nr. (ASB):
0,500 km Vorentwurf
Trager der BaumalBnahme: Stadt Leverkusen
Bezeichnung des Hauptteils: 1 Strecke ohne Kostenteilung
Bezeichnung des Teils: 01 Kreisverkehr
KBK-Nr. Einheit | Beschreibung Menge Kosten je Einzel-
Einheit € kosten €

5.113.1 Asphalttragschicht

5.113.1.020 m? Asphalttragschicht herstellen, 260 250,00 65.000
Einbaudicke 10 cm
inkl. Handeinbau
Bypass AC32 TS

5.113.1.040 m? Asphalttragschicht herstellen, 650 35,00 22.750
Einbaudicke 18 cm

inkl. Handeinbau

Kreisfahrbahn AC 32 TS abzgl. Durchlass

5.113.1.060 m? Asphalttragschicht herstellen, 800 20,00 16.000
Einbaudicke 7 cm
inkl. Handeinbau
Radweg AC 22 TL

5.113.2 Asphaltbinder

5.113.2.020 m? Asphaltbinderschicht herstellen, 900 20,00 18.000
Einbaudicke 8 cm
Bypass und Kreisfahrbahn AC 16 BS

5.113.3 Asphaltdeckschichten

5.113.3.010 m? Deckschicht aus Asphaltbeton im 2.600 24,00 62.400
Fahrbahnbereich herstellen
Bypass und Kreisfahrbahn sowie
Deckenerneuerung

5.113.3.020 m? Deckschicht aus Asphaltbeton, in Geh- und 800 20,00 16.000
Radwegen und landlichen Wegen herstellen
inkl. Handeinbau

Radweg 4 cm AC 5 DL

5.113.3.040 m? Deckschicht aus Gussasphalt herstellen 80 80,00 6.400
im Geh-/Radwegbereich iber dem Durchlass

5.113.9 Sonstiges

Q

5.113.9.010 psch Nahte und Fugen herstellen 1 10.000,00 10.000
Ndhte zu Asphalttragschichten und zu
Asphaltdeckschichten und Asphaltarmierung

5.114 Betonbauweisen

5.114.2 Betondecken

5.114.2.040 m? Betondecke herstellen, Schichtdicke 30 cm 60 200,00 12.000
Kreisinnenring und Erweiterungsflciche
5.114.2.050 m? Betondecke herstellen, Schichtdicke 10 cm 12 150,00 1.800

Sauberkeitsschicht in Erweiterungsfléiche
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Berechnung der Einzelkosten

Blatt E

Bezeichnung de

Bezeichnung des Projektes
Bezeichnung des Teilprojektes

r

Stralenbaumalinahme

Endausbau KVP StauffenbergstralRe

Dechant-Krey-StralRe km 0+047,40 bis Stauffenbergstrafle L 219 km 0+077
und RennbahnstraRRe L 291 km 0+051,85 bis km 0+068

der Leistung

Bezeichnung des Bauwerks /

Stationierung

Linge:
0,500 km

Kostenberechnung
Vorentwurf

Projis-/lIdentnummer:

Bauwerks-Nr. (ASB):

Trager der BaumalBnahme:

Stadt Leverkusen

Bezeichnung des Hauptteils:
Bezeichnung des Teils:

1 Strecke ohne Kostenteilung
01 Kreisverkehr

aus Beton herstellen
einzeilig

KBK-Nr. Einheit | Beschreibung Menge Kosten je Einzel-
Einheit € kosten €
5.115 Pflasterdecken, Plattenbeldge, Einfassungen
5.115.1 Pflaster
5.115.1.010 m? Pflaster aufnehmen und verwerten 340 10,00 3.400
Verkehrsinseln und teilweise Gehweg, siehe
Skizze
5.115.1.020 m? Pflasterdecke mit Pflastersteinen aus Beton 750 50,00 37.500
herstellen
liefern, verlegen, schneiden
Gehweglberfahrten, Erweiterungsflachen,
Gehweg, Fahrbahnteiler,
Sicherheitstrennstreifen, Busbucht,
Kreispflasterring
5.115.1.030 m? Pflasterdecke mit Natursteinen/Klinker herstellen 15 200,00 3.000
5.115.1.040 psch Taktile Leiteinrichtungen herstellen 1 18.000,00 18.000
200 €/m2 und ca. 90 m?
ca. 90 m? Rippen- und Noppenplatten
5.115.2 Platten
5.115.2.010 m? Platten aufnehmen und verwerten 600 10,00 6.000
5.115.2.020 m? Plattenbelag mit Platten aus Beton herstellen 300 40,00 12.000
Gehweg
5.115.3 Borde
5.115.3.010 m Borde aufnehmen und verwerten 650 8,00 5.200
Mittelinsel, Verkehrsinseln und zw. Fahrbahn und
Gehweg
5.115.3.020 m Hochbordsteine aus Beton setzen 650 38,00 24.700
inkl. liefern, verlegen, Radiensteine,
Bordsteinstof3fugen
zw. Fahrbahn und Gehwegen zzgl. Rundborde, da
nicht separat aufgefiihrt
5.115.3.030 m Tiefbordsteine aus Beton setzen 340 25,00 8.500
5.115.3.040 m Flachbordsteine aus Beton setzen 230 42,00 9.660
Flachborde
Klebeborde
Sonderborde
5.115.4 Rinnen, Mulden, Streifen aus Pflaster
5.115.4.010 m Rinnen, Mulden oder Streifen aus Pflaster 650 6,50 4,225
aufnehmen und verwerten
5.115.4.020 m Rinnen, Mulden oder Streifen aus Pflastersteinen 800 30,00 24.000

Stand KBK: 12/2014
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Zusammenstellung der Kosten fiir die Hauptgruppe

Blatt D

Bezeichnung des Projektes
Bezeichnung des Teilprojektes
Bezeichnung der
StraRenbaumaBnahme

Endausbau KVP StauffenbergstralRe

Dechant-Krey-StralRe km 0+047,40 bis Stauffenbergstrafle L 219 km 0+077
und RennbahnstraRRe L 291 km 0+051,85 bis km 0+068

Bezeichnung des Bauwerks /
der Leistung

Stationierung

Lange: Kostenberechnung
0,500 km Vorentwurf

Projis-/ldentnummer:

Bauwerks-Nr. (ASB):

Trager der BaumalBnahme:

Stadt Leverkusen

Bezeichnung des Hauptteils:
Bezeichnung des Teils:

1 Strecke ohne Kostenteilung
01 Kreisverkehr

Bezeichnung der Hauptgruppe:

HG 7 Landschaftsbau Kosten in €
7.104 Pflanzenlieferung
7.104.0 | Pflanzenlieferung 2.800
7.107 Landschaftsbauarbeiten
7.107.0 | Vorarbeiten, Baufeldvorbereitung 1.125
7.107.1 | Bodenvorbereitung, Dlingung 1.078
7.107.2 | Rasen-, Saatarbeiten 3.445
7.107.3 | Pflanzarbeiten 13.685
7.107.4 | Amphibienschutz, Biotopstrukturen 11.000
7.107.6 | PflegemalRnahmen 10.079
Nettosumme Hauptgruppe 7 43.212
Mehrwertsteuer 19 % 8.210
Bruttosumme Hauptgruppe 7 52.000
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Seite 17 von 21




Berechnung der Einzelkosten

Blatt E

Bezeichnung des Projektes
Bezeichnung des Teilprojektes
Bezeichnung der
StraRenbaumaBnahme

Endausbau KVP StauffenbergstralRe
Dechant-Krey-StralRe km 0+047,40 bis Stauffenbergstrafle L 219 km 0+077
und RennbahnstraRRe L 291 km 0+051,85 bis km 0+068

der Leistung

Bezeichnung des Bauwerks /

Stationierung

Linge:
0,500 km

Kostenberechnung
Vorentwurf

Projis-/lIdentnummer:

Bauwerks-Nr. (ASB):

Trager der BaumalBnahme:

Stadt Leverkusen

Bezeichnung des Hauptteils:
Bezeichnung des Teils:

1 Strecke ohne Kostenteilung
01 Kreisverkehr

Nr. 516 gem. Kostenberechnung 16.01.2018

KBK-Nr. Einheit | Beschreibung Menge Kosten je Einzel-
Einheit € kosten €

7 Landschaftsbau

7.104 Pflanzenlieferung

7.104.0 Pflanzenlieferung

7.104.0.020 Stck Hochstamme liefern 7 400,00 2.800
Baum liefern Querkus r., Nr. 514 gem.
Kostenberechnung 16.01.2018

7.107 Landschaftsbauarbeiten

7.107.0 Vorarbeiten, Baufeldvorbereitung

7.107.0.010 psch Vorarbeiten, Baufeldvorbereitung 1 1.125,00 1.125
Mischabfall, Nr. 511 und 519 gem.
Kostenberechnung 16.01.2018

7.107.1 Bodenvorbereitung, Diingung

7.107.1.010 psch Bodenvorbereitung, Diingung 1 1.078,00 1.078
Nr. 512 gem. Kostenberechnung 16.01.2018

7.107.2 Rasen-, Saatarbeiten

7.107.2.010 psch Rasen-, Saatarbeiten 1 3.445,00 3.445
Nr. 515 gem. Kostenberechnung 16.01.2018

7.107.3 Pflanzarbeiten

7.107.3.010 Stck Pflanzen von Hochstdmmen und anderen 7 227,00 1.589
GroRgehdlzen einschlieBlich Pflege
Nr. 514 gem. Kostenberechnung 16.01.2018

7.107.3.020 m? Flachenhafte Pflanzungen einschlieBlich Pflege 216 56,00 12.096
Nr. 514 gem. Kostenberechnung 16.01.2018

7.107.4 Amphibienschutz, Biotopstrukturen

7.107.4.030 m? Vegetationsbestdnde umsetzen 1 11.000,00 11.000
Nr. 514 gem. Kostenberechnung 16.01.2018,
Bestandsbaum umsetzen

7.107.6 PflegemaBnahmen

7.107.6.010 psch PflegemaRnahmen 1 10.079,00 10.079

Stand KBK: 12/2014
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Zusammenstellung der Kosten fiir die Hauptgruppe

Blatt D

Bezeichnung des Projektes
Bezeichnung des Teilprojektes
Bezeichnung der
StraRenbaumaBnahme

Endausbau KVP StauffenbergstralRe

Dechant-Krey-StralRe km 0+047,40 bis Stauffenbergstrafle L 219 km 0+077

und RennbahnstraRRe L 291 km 0+051,85 bis km 0+068

Bezeichnung des Bauwerks /
der Leistung

Stationierung

Lange: Kostenberechnung
0,500 km Vorentwurf

Projis-/ldentnummer:

Bauwerks-Nr. (ASB):

Trager der BaumalBnahme:

Stadt Leverkusen

Bezeichnung des Hauptteils:
Bezeichnung des Teils:

1 Strecke ohne Kostenteilung
01 Kreisverkehr

Bezeichnung der Hauptgruppe:

HG 8 Ausstattung Kosten in €
8.128 Zdune, Holzgeldnder

8.128.1 | Zaun aufnehmen 450

8.128.2 | Zaun herstellen 6.160
8.129 Fahrzeug-Riickhaltesysteme (FRS) und Leiteinrichtungen

8.129.4 | Leitpfosten 1.900
8.130 Verkehrsschilder

8.130.0 | Abbau 1.200

8.130.1 | Verkehrsschild/ Wegweiser mit Aufstellvorrichtung 13.800
8.131 Fahrbahnmarkierungen

8.131.1 | Markierung herstellen 30.000
8.132 Lichtsignalanlagen

8.132.2 | Lichtsignalanlage liefern und aufbauen 27.500
8.133 StraBenbeleuchtung

8.133.0 | StraRenbeleuchtung 24.337
8.134 Kabelverlegung

8.134.0 | Kabelverlegung 2.239
Nettosumme Hauptgruppe 8 107.586
Mehrwertsteuer 19 % 20.441
Bruttosumme Hauptgruppe 8 129.000
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Berechnung der Einzelkosten

Blatt E

Bezeichnung des Projektes
Bezeichnung des Teilprojektes
Bezeichnung der
StraRenbaumaBnahme

Endausbau KVP StauffenbergstralRe

Dechant-Krey-StralRe km 0+047,40 bis Stauffenbergstrafle L 219 km 0+077
und RennbahnstraRRe L 291 km 0+051,85 bis km 0+068

Bezeichnung des Bauwerks /
der Leistung

Stationierung

Linge:
0,500 km

Kostenberechnung
Vorentwurf

Projis-/lIdentnummer:

Bauwerks-Nr. (ASB):

Trager der BaumalBnahme:

Stadt Leverkusen

Bezeichnung des Hauptteils:
Bezeichnung des Teils:

1 Strecke ohne Kostenteilung
01 Kreisverkehr

KBK-Nr. Einheit | Beschreibung

Menge

Kosten je
Einheit €

Einzel-
kosten €

8 Ausstattung

8.128 Zdune, Holzgelander

8.128.1 Zaun aufnehmen

8.128.1.010 m

Zaun oder Holzgelander aufnehmen 15
Gelander an KiTa abbauen

30,00

450

8.128.2 Zaun herstellen

8.128.2.040 m

Stahlgitterzaun herstellen inklusive Lieferung 22
Fullstabgeldnder an der KiTa gem. GEL 4 ZTV-ING

280,00

6.160

8.129 Fahrzeug-Riickhaltesysteme (FRS) und Leiteinrichtungen

8.129.4 Leitpfosten

8.129.4.010 Stck

Leitpfosten liefern und aufstellen 19
Poller und Poller mit Kette

100,00

1.900

8.130 Verkehrsschilder

8.130.0 Abbau

8.130.0.010 | Stck

| Verkehrsschild abbauen 40

30,00

1.200

8.130.1 Verkehrsschild/ Wegweiser mit Aufstellvorrichtung

8.130.1.010

psch

Verkehrsschild liefern und anbringen
Verkehrsschilder gem. Lageplan

12.000,00

12.000

8.130.1.020

psch

Wegweiser liefern und anbringen
Wegweiser gem. Lageplan

1.800,00

1.800

8.131 Fahrbahnmarkierungen

8.131.1 Markierung herstellen

8.131.1.010

psch

Markierung herstellen

Markierung gem. Lageplan

Pfeile, Radweg aus rotem Kaltplastik, Langs- und
Quermarkierung, Sperrflachen

30.000,00

30.000

8.132 Lichtsignalanlagen

8.132.2 Lichtsi

gnalanlage liefern und aufbauen

8.132.2.010

Stck

Lichtsignalanlage liefern und aufbauen

siehe Kosten Dosierungsanlage vom 13.02.2018
(28.000 €) abzgl. BE 500 €

Aufteilung der Inhalte der Positionen gem.
Kostenberechnungskatalog des
Bundesministeriums fir Verkehr und digitale
Infrastruktur

27.500,00

27.500
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Berechnung der Einzelkosten

Blatt E

Bezeichnung des Projektes
Bezeichnung des Teilprojektes

Bezeichnung der
Stralenbaumalinahme

Endausbau KVP StauffenbergstralRe
Dechant-Krey-StralRe km 0+047,40 bis Stauffenbergstrafle L 219 km 0+077
und RennbahnstraRRe L 291 km 0+051,85 bis km 0+068

Bezeichnung des Bauwerks /

der Leistung

Stationierung

Linge:
0,500 km

Kostenberechnung
Vorentwurf

Projis-/lIdentnummer:

Bauwerks-Nr. (ASB):

Trager der BaumalBnahme:

Stadt Leverkusen

Bezeichnung des Hauptteils:

Bezeichnung des Teils:

1 Strecke ohne Kostenteilung
01 Kreisverkehr

KBK-Nr. Einheit | Beschreibung Menge Kosten je Einzel-
Einheit € kosten €

8.133 StralRenbeleuchtung

8.133.0 StraBenbeleuchtung

8.133.0.010 psch vorhandene StralRenbeleuchtung abbauen 1 931,27 931
gem. Kostenberechnung vom 20.02.2018 der
Energieversorgung Leverkusen GmbH

8.133.0.020 psch StraRenbeleuchtung liefern und aufbauen 1 23.406,23 23.406
gem. Kostenberechnung vom 20.02.2018 der
Energieversorgung Leverkusen GmbH

8.134 Kabelverlegung

8.134.0 Kabelverlegung

8.134.0.010 psch Kabelverlegung einschlieBlich Kabelschachte 1 2.238,61 2.239
herstellen
gem. Kostenberechnung vom 20.02.2018 der
Energieversorgung Leverkusen GmbH,
146 m Kabelverlegung gem. Energieversorger
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