Anlage 5

HONORARERMITTLUNG GEMASS HOAI 2013

Projekt :
Umbau KVP Stauffenbergstrafie

Projektnr.:

Bauherr:

Technische Betriebe der Stadt Leverkusen A8R
Friedrich-Ebert-Strafie 17

51373 Leverkusen

Honcrartafel TEILVIl  § 43.1 VERKEHRSANLAGEN

Honorarzone ZONE 4 Unten
PHASEN ANRECHENBARE TABELLEN HONORAR ~
KOSTEN WERTE VON BIS INTERPOLIERT
[£] [€] €] [€E] [€]
VON 750.000,00 75.532,00 84.002,00 75.532,00
1BIS 4 866.386,55 I 83.784,27 93.180,24 83.784,27
BIS 1.000.000,00 93.258,00 103.717,00 93.258,00
VON 750.000,00 75.532,00 84.002,00 75.532,00
5BIS 9 866.386,55 I 83.784,27 93.180,24 83.784,27
BIS 1.000.000,00 93.258,00 103.717,00 93.258,00
TEIL ANRECHENBARE HONORAR HONORAR HONORAR
KOSTEN INTERPOLIERT PROZENTUAL SUMMEN
[ %] €] [€] L €] [€]
PHASE 1 GRUNDLAGEN 0 866.386,55 83.784,27 0,00
PHASE 2 VORPLANUNG 0 866.386,55 83.784,27 0,00
PHASE 3 ENTWURFSPLANUNG 0 866.386,55 83.784,27 ' 0,00
PHASE 4 GENEHMIGUNGSPLANUNG 0 866.386,55 83.784,27 0,00
PHASE 5 AUSFUHRUNGSPLANUNG 0 866.386,55 83.784,27 0,00 0,00
PHASE 6 VERGABEVORBEREITUNG 10 866.386,55 .83.784,27 8.378,43
PHASE 7 VERGABEMITWIRKUNG 4 866.386,55 83.784,27 3.351,37
PHASE 8 BAUOBERLEITUNG 15 866.386,55 83.784,27 12.567,64
PHASE 9 OBJEKTBETREUUNG 1 866.386,55 83.784,27 837,84 25.135,28
ZWISCHENSUMME GRUNDLEISTUNGEN 30,0 25.135,28
PHASE A ZUSCHLAG ] 25.135,28 0,00 0,00
PHASE B ORTLICHE BAULEITUNG 3,2 866.386,55 27.724,37 27.724.37 ‘
PHASE C BESONDERE LEISTUNGEN ¢ 83.784,27 0,00 0,00
ZWISCHENSUMME 52.859.65
PHASE D NEBENKOSTEN 5 52.859,65 2.642,98 2.642,98
INGENIEURHONORAR NETTO 55.502,63
ZWISCHENSUMME 55.502,63
VERWALTUNGSZUSCHLAG 30 16.650,79

INGENIEURHONORAR

NETTO 72.153,42

gesetzl. MwSt [0%] 0,00

INGENIEURHONORAR (BAUAUSFUHRUNG)

BRUTTO 72,153,42

Stand 28.06.2013

Aufgestelit: TBL/663/
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