

| Maßnahmen                           |  | SPD                   | CDU                   | FDP                   | GRÜNE                 | Linke                 | Opladen Plus          | Afd                   | Beschlussvorlage      |
|-------------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Basis</b>                        | Kostenberechnung POLA 08.02.2021         | 749.032,02 €          | 749.032,02 €          | 749.032,02 €          | 749.032,02 €          | 749.032,02 €          | 749.032,02 €          | 749.032,02 €          | 749.032,02 €          |
|                                     | abzüglich Observationsplattform          | - 16.262,00 €         | - 16.262,00 €         | - 16.262,00 €         | - 16.262,00 €         | - 16.262,00 €         | - 16.262,00 €         | - 16.262,00 €         | - 16.262,00 €         |
|                                     | Anpassung durch Kostenschätzung TBL      | 33.000,00 €           | 33.000,00 €           | 33.000,00 €           | 33.000,00 €           | 33.000,00 €           | 33.000,00 €           | 33.000,00 €           | 33.000,00 €           |
|                                     | <b>Gesamtbudget Entwurfsplanung POLA</b> | <b>765.770,02 €</b>   | <b>765.770,02 €</b>   | <b>765.770,02 €</b>   | <b>765.770,02 €</b>   | <b>765.770,02 €</b>   | <b>765.770,02 €</b>   | <b>765.770,02 €</b>   | <b>765.770,02 €</b>   |
| <b>Boskette</b>                     | Reduzierung der Anzahl                   | - 45.000,00 €         | - 45.000,00 €         | - 45.000,00 €         | - 15.000,00 €         | - 45.000,00 €         | - 45.000,00 €         |                       | - 15.000,00 €         |
|                                     | Herstellung von Platzhaltern             | 3.000,00 €            | 3.000,00 €            | 3.000,00 €            | 1.000,00 €            | 3.000,00 €            | 3.000,00 €            |                       | 1.000,00 €            |
|                                     | Qualitative Aufwertung d. Boskette       | 20.000,00 €           | 15.000,00 €           | 20.000,00 €           |                       | 20.000,00 €           |                       |                       |                       |
|                                     | Verwendung EPDM-Bodenbelag               | - €                   | 45.000,00 €           | - €                   | - €                   | - €                   | - €                   | 67.500,00 €           |                       |
|                                     | <b>Gesamt</b>                            | <b>- 22.000,00 €</b>  | <b>18.000,00 €</b>    | <b>- 22.000,00 €</b>  | <b>- 14.000,00 €</b>  | <b>- 22.000,00 €</b>  | <b>- 42.000,00 €</b>  | <b>67.500,00 €</b>    | <b>- 14.000,00 €</b>  |
| <b>Wege</b>                         | Verbreiterung Rundweg                    | 135.000,00 €          | 146.000,00 €          | 135.000,00 €          | 146.000,00 €          | 146.000,00 €          | 146.000,00 €          | 117.000,00 €          | 146.000,00 €          |
|                                     | Anpassung Wegeeinfassung                 | - 17.000,00 €         | - 17.000,00 €         | - 17.000,00 €         | - 17.000,00 €         | - 17.000,00 €         | - 17.000,00 €         | - 17.000,00 €         | - 17.000,00 €         |
|                                     | <b>Gesamt</b>                            | <b>118.000,00 €</b>   | <b>129.000,00 €</b>   | <b>118.000,00 €</b>   | <b>129.000,00 €</b>   | <b>129.000,00 €</b>   | <b>129.000,00 €</b>   | <b>100.000,00 €</b>   | <b>129.000,00 €</b>   |
| <b>Brücke</b>                       | Anpassung durch Kostenschätzung TBL      |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| <b>Steg</b>                         | Mehrkosten Holzsteg                      | - €                   | 18.500,00 €           | 0                     | - €                   | 18.500,00 €           | - €                   | 18.500,00 €           | 18.500,00 €           |
| <b>Risikozuschlag Baukosten 10%</b> |  | 86.177,00 €           | 93.127,00 €           | 86.177,00 €           | 88.077,00 €           | 89.127,00 €           | 85.277,00 €           | 95.177,00 €           | 89.927,00 €           |
| <b>Baukosten netto Gesamt</b>       |  | <b>947.947,02 €</b>   | <b>1.024.397,02 €</b> | <b>947.947,02 €</b>   | <b>968.847,02 €</b>   | <b>980.397,02 €</b>   | <b>938.047,02 €</b>   | <b>1.046.947,02 €</b> | <b>989.197,02 €</b>   |
| Konzeptionelle Kosten               |  | 113.000,00 €          | 113.000,00 €          | 113.000,00 €          | 113.000,00 €          | 113.000,00 €          | 113.000,00 €          | 113.000,00 €          | 113.000,00 €          |
| Baunebenkosten                      |  | 223.000,00 €          | 223.000,00 €          | 223.000,00 €          | 223.000,00 €          | 223.000,00 €          | 223.000,00 €          | 223.000,00 €          | 223.000,00 €          |
| Risikozuschlag Nebenkosten 10 %     |  | 33.600,00 €           | 33.600,00 €           | 33.600,00 €           | 33.600,00 €           | 33.600,00 €           | 33.600,00 €           | 33.600,00 €           | 33.600,00 €           |
| <b>Gesamtnebenkosten netto</b>      |  | <b>369.600,00 €</b>   | <b>369.600,00 €</b>   | <b>369.600,00 €</b>   | <b>369.600,00 €</b>   | <b>369.600,00 €</b>   | <b>369.600,00 €</b>   | <b>369.600,00 €</b>   | <b>369.600,00 €</b>   |
| <b>Gesamtkosten netto</b>           |  | <b>1.317.547,02 €</b> | <b>1.393.997,02 €</b> | <b>1.317.547,02 €</b> | <b>1.338.447,02 €</b> | <b>1.349.997,02 €</b> | <b>1.307.647,02 €</b> | <b>1.416.547,02 €</b> | <b>1.358.797,02 €</b> |
| <b>Gesamtkosten brutto</b>          |  | <b>1.567.880,96 €</b> | <b>1.658.856,46 €</b> | <b>1.567.880,96 €</b> | <b>1.592.751,96 €</b> | <b>1.606.496,46 €</b> | <b>1.556.099,96 €</b> | <b>1.685.690,96 €</b> | <b>1.616.968,46 €</b> |
| Zuwendung BBSR                      |  | 1.080.000,00 €        | 1.080.000,00 €        | 1.080.000,00 €        | 1.080.000,00 €        | 1.080.000,00 €        | 1.080.000,00 €        | 1.080.000,00 €        | 1.080.000,00 €        |
| <b>Städt. Eigenanteil</b>           |  | <b>487.880,96 €</b>   | <b>578.856,46 €</b>   | <b>487.880,96 €</b>   | <b>512.751,96 €</b>   | <b>526.496,46 €</b>   | <b>476.099,96 €</b>   | <b>605.690,96 €</b>   | <b>536.968,46 €</b>   |