

Kostenberechnung nach DIN 276

Stand
13.07.2022

Bauvorhaben Freiherr vom Stein

Produkt/Projektnummer 411-1396

Bauherr Stadt Leverkusen

Projektleitung Stadtgrün

Planung Stadtgrün

Bauleitung Stadtgrün

Honorarzone 3

Eigenplanung 67 (ja = 1 , nein =0) 1

Mittelbewirtschaftung 67 (ja=1, nein=0) 1

Systematik der Kostenaufstellung			
Nr.	Kostengruppen	Beschreibung	Gesamtbetrag €
	Summe 200	Herrichten und Erschließen	0,00 €
	Summe 300	Bauwerk - Baukonstruktionen	0,00 €
	Summe 400	Bauwerk - Technische Anlagen	0,00 €
	Summe 500	Aussenanlagen	280.657,70 €
	Summe 600	Ausstattung und Kunstwerke	0,00 €
	Summe 700	Baunebenkosten/Honorare ect.	58.253,10 €

	Summe 200 - 600	280.657,70 €
	19 % MwSt	53.324,96 €
	Bruttobausumme	333.982,66 €
	Summe -700	58.253,10 €
	Baukosten	392.235,76 €
	Rundung	2.764,24 €
	Baukostenansatz	395.000,00 €