

Kostenberechnung nach DIN 276

Stand
12.12.2022

Bauvorhaben **GGG Opladen, Standort Hans-Schlehahn-Straße**
Außenraumgestaltung

Produkt/Projektnummer 411 - 1358

Bauherr Stadt Leverkusen

Projektleitung Stadtgrün

Planung Stadtgrün

Bauleitung Stadtgrün

Honorarzone		4
Eigenplanung 67 (ja = 1 , nein =0)		1
Mittelbewirtschaftung 67 (ja=1, nein=0)		1

Systematik der Kostenaufstellung			
Nr.	Kostengruppen	Beschreibung	Gesamtbetrag €
	Summe 200	Herrichten und Erschließen	0,00 €
	Summe 300	Bauwerk - Baukonstruktionen	0,00 €
	Summe 400	Bauwerk - Technische Anlagen	0,00 €
	Summe 500	Aussenanlagen	295.294,26 €
	Summe 600	Ausstattung und Kunstwerke	0,00 €
	Summe 700	Baunebenkosten/Honorare ect.	71.214,36 €

	Summe 200 - 600	295.294,26 €
	19 % MwSt	56.105,91 €
	Bruttobausumme	351.400,17 €
	Summe -700	71.214,36 €
	Baukosten	422.614,53 €
	Rundung	2.385,47 €
	Baukostenansatz	425.000,00 €

Aufgestellt . 672 / Cremer

Fachbereich Stadtgrün