

HONORARERMITTLUNG GEMÄSS HOAI 2013

Projekt :
Ausbau Ringstraße

Projektnr.:
Honorarermittlung TBL

Bauherr:
Technische Betriebe der Stadt Leverkusen AöR
Friedrich-Ebert-Straße 17
51373 Leverkusen

Honorartafel TEIL VII § 48.1 VERKEHRSANLAGEN

Honorarzone ZONE 2 50 %

PHASEN	ANRECHENBARE KOSTEN [€]	TABELLEN WERTE [€]	HONORAR		
			VON [€]	BIS [€]	INTERPOLIERT [€]
1 BIS 4	1.649.579,83	VON	95.305,00	110.600,00	102.952,50
		BIS	102.058,83	118.437,98	110.248,41
5 BIS 9	1.649.579,83	VON	117.881,00	136.800,00	127.340,50
		BIS	95.305,00	110.600,00	102.952,50
		VON	102.058,83	118.437,98	110.248,41
		BIS	117.881,00	136.800,00	127.340,50

	TEIL ANRECHENBARE	HONORAR	HONORAR	HONORAR
	KOSTEN	INTERPOLIERT	PROZENTUAL	SUMMEN
	[%]	[€]	[€]	[€]
PHASE 1 GRUNDLAGEN	0	1.649.579,83	110.248,41	0,00
PHASE 2 VORPLANUNG	0	1.649.579,83	110.248,41	0,00
PHASE 3 ENTWURFSPLANUNG	0	1.649.579,83	110.248,41	0,00
PHASE 4 GENEHMIGUNGSPLANUNG	0	1.649.579,83	110.248,41	0,00
PHASE 5 AUSFÜHRUNGSPLANUNG	0	1.649.579,83	110.248,41	0,00
PHASE 6 VERGABEVORBEREITUNG	10	1.649.579,83	110.248,41	11.024,84
PHASE 7 VERGABEMITWIRKUNG	4	1.649.579,83	110.248,41	4.409,94
PHASE 8 BAUOBERLEITUNG	15	1.649.579,83	110.248,41	16.537,26
PHASE 9 OBJEKTBETREUUNG	1	1.649.579,83	110.248,41	1.102,48
ZWISCHENSUMME GRUNDLEISTUNGEN	30,0			33.074,52
PHASE A ZUSCHLAG	10	33.074,52		8.586,11
PHASE B ÖRTLICHE BAULEITUNG	3,2	1.649.579,83		52.786,55
PHASE C BESONDERE LEISTUNGEN	0	110.248,41		0,00
ZWISCHENSUMME				89.168,53
PHASE D NEBENKOSTEN	5	89.168,53		4.458,43
INGENIEURHONORAR NETTO				93.626,95
ZWISCHENSUMME				93.626,95
VERWALTUNGSZUSCHLAG	30			28.088,09

INGENIEURHONORAR	NETTO	121.715,04
	gesetzl. MwSt [0%]	0,00
INGENIEURHONORAR (BAUAUSFÜHRUNG)	BRUTTO	121.715,04

Stand 18.08.2014

Aufgestellt: TBL/663/Ti