



**Kostenberechnung  
Zusammenstellung**

Projekt: 190045 Anpassung B 8 im Bereich der Querung A1  
LV: KB001 Kostenberechnung

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
<b>1.</b>	<b>Baustelleneinrichtung</b>	
1.1.	Baustelleneinrichtung	46.300,00
	<b>Summe 1. Baustelleneinrichtung</b>	<b>46.300,00</b>
<b>2.</b>	<b>Verkehrssicherung/ Provisorische Verkehrsführung</b>	
2.1.	Verkehrssicherung	61.000,00
	<b>Summe 2. Verkehrssicherung/ Provisorisch..</b>	<b>61.000,00</b>
<b>3.</b>	<b>Abbrucharbeiten</b>	
3.1.	Abbrucharbeiten	100.525,00
	<b>Summe 3. Abbrucharbeiten</b>	<b>100.525,00</b>
<b>4.</b>	<b>Landschaftsbauarbeiten/ Erdarbeiten</b>	
4.1.	Landschaftsbauarbeiten	33.622,00
4.2.	Erdarbeiten	55.277,00
	<b>Summe 4. Landschaftsbauarbeiten/ Erdarbe..</b>	<b>88.899,00</b>
<b>5.</b>	<b>Straßenbauarbeiten</b>	
5.1.	Straßenbau	259.615,00
5.2.	Schutzeinrichtungen	52.700,00
5.3.	Markierungs- und Beschilderungsarbeiten	4.290,00
5.4.	Entwässerungsarbeiten	8.218,00
5.5.	weitere Arbeiten des Straßenbaus	6.245,00
	<b>Summe 5. Straßenbauarbeiten</b>	<b>331.068,00</b>
LV	KB001	



**Kostenberechnung  
Zusammenstellung**

**Projekt:** 190045                      **Anpassung B 8 im Bereich der Querung A1**  
**LV:** KB001                              **Kostenberechnung**

<b>Ordnungszahl</b>	<b>Leistungsbeschreibung</b>	<b>Betrag in EUR</b>
1.	Baustelleneinrichtung	46.300,00
2.	Verkehrssicherung/ Provisorische Verkehrsführung	61.000,00
3.	Abbrucharbeiten	100.525,00
4.	Landschaftsbauarbeiten/ Erdarbeiten	88.899,00
5.	Straßenbauarbeiten	331.068,00
<b>Summe LV                      KB001 Kostenberechnung</b>		<b>627.792,00</b>
Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus		627.792,00 EUR
in Höhe von 19,00 %		119.280,48 EUR
		<b>747.072,48 EUR</b>
<b>gerundet</b>		<b><u>750.000.- EUR</u></b>