

HONORARERMITTLUNG GEMÄSS HOAI 2013

Projekt :
Spielstation Unterstr.

Bauherr: Stadt Leverkusen

Honorartafel TEIL II § 40.1 FREIANLAGEN

Honorarzone ZONE 3 Unten

PHASEN	ANRECHENBARE KOSTEN [€]	TABELLEN WERTE [€]
1 BIS 4	VON 96.569,00 BIS 100.000,00	75.000,00 100.000,00
5 BIS 9	VON 96.569,00 BIS 100.000,00	75.000,00 100.000,00

VON [€]	HONORAR BIS [€]	INTERPOLIERT [€]
16.116,00	20.100,00	16.116,00
19.962,18	24.896,08	19.962,18
20.574,00	25.659,00	20.574,00

PHASE	ANRECHENBARE KOSTEN [€]	TEIL [%]	HONORAR INTERPOLIERT [€]	HONORAR PROZENTUAL [€]	HONORAR SUMMEN [€]
PHASE 1	GRUNDLAGEN	3	96.569,00	19.962,18	598,87
PHASE 2	VORPLANUNG	10	96.569,00	19.962,18	1.996,22
PHASE 3	ENTWURFSPLANUNG	16	96.569,00	19.962,18	3.193,95
PHASE 4	GENEHMIGUNGSPLANUNG	4	96.569,00	19.962,18	798,49
PHASE 5	AUSFÜHRUNGSPLANUNG	25	96.569,00	19.962,18	4.990,55
PHASE 6	VERGABEVORBEREITUNG	7	96.569,00	19.962,18	1.397,35
PHASE 7	VERGABEMITWIRKUNG	3	96.569,00	19.962,18	598,87
PHASE 8	BAUOBERLEITUNG	30	96.569,00	19.962,18	5.988,66
PHASE 9	OBJEKTBETREUUNG	2	96.569,00	19.962,18	399,24
ZWISCHENSUMME GRUNDLEISTUNGEN					19.962,18
PHASE A	ZUSCHLAG	0	19.962,18	0,00	0,00
PHASE B	ÖRTLICHE BAULEITUNG	0,0	96.569,00	0,00	0,00
PHASE C	BESONDERE LEISTUNGEN	0	19.962,18	0,00	0,00
ZWISCHENSUMME					19.962,18
PHASE D	NEBENKOSTEN	1,5	19.962,18	299,43	299,43
INGENIEURHONORAR NETTO					20.261,62
ZWISCHENSUMME					20.261,62
VERWALTUNGSZUSCHLAG					0,00

INGENIEURHONORAR Eigenleistung

NETTO

20.261,62

Aufgestellt : 672/Kel4.08.2022