

| Position | Menge | Einheit | EP | GP |
|---|-------|---------|-------------|---------------------|
| 510 Geländeflächen | | | | |
| Boden lösen, entsorgen, Deponieklasse 0 gem. Gutachten | 60 | m3 | 60,00 € | 3.600,00 € |
| Asphalt Rückbau ohne Belastung D=10cm | 145 | m2 | 18,00 € | 2.610,00 € |
| Zulage PAK | 145 | m2 | 10,00 € | 1.450,00 € |
| Kantenstein Rückbau | 20 | m | 10,00 € | 200,00 € |
| Materialanalysen | 2 | St | 630,00 € | 1.260,00 € |
| Aubau Bestandsholzhackschnitzel, 10cm | 30 | m3 | 15,00 € | 450,00 € |
| Abbruch Ausstattung und Geräte | 1 | psch | 2.500,00 € | 2.500,00 € |
| Zwischensumme | | | | 12.070,00 € |
| 520 Befestigte Flächen | | | | |
| Einfassung Tiefbord | 70 | m | 42,00 € | 2.940,00 € |
| Wassergebundene Wegedecke | 18 | m2 | 85,00 € | 1.530,00 € |
| Holzhackschnitzel Spielfläche | 125 | m2 | 60,00 € | 7.500,00 € |
| Austausch Holzhackschnitzel (Bestand) | 300 | m2 | 20,00 € | 6.000,00 € |
| Pauschale, z.B. Lastplattenversuche | 1 | psch | 2.000,00 € | 2.000,00 € |
| Zwischensumme | | | | 19.970,00 € |
| 550 Einbauten | | | | |
| Sitzbänke ohne Lehne Holz, Metall | 5 | St | 950,00 € | 4.750,00 € |
| Lümmelbank, Holz | 1 | St | 2.000,00 € | 2.000,00 € |
| Sitzkombination 5x2m | 1 | St | 18.000,00 € | 18.000,00 € |
| Fitnessparcours | 1 | St | 15.000,00 € | 15.000,00 € |
| Kletter-Balancier-Anlage | 1 | St | 16.000,00 € | 16.000,00 € |
| Slackline | 1 | St | 3.000,00 € | 3.000,00 € |
| Zwischensumme | | | | 58.750,00 € |
| 570 Pflanz- & Saatflächen | | | | |
| Baumgrube inkl. Verdichtungsfähiges Substrat | 30 | m3 | 75,00 € | 2.250,00 € |
| Baumverpflanzung StU ca 18-20 | 2 | St | 1.200,00 € | 2.400,00 € |
| Baumpflege 1 Jahr inkl. Anstrich | 2 | St | 450,00 € | 900,00 € |
| Gehölze Wässern, gem. bauseitiger Abst. | 2 | St | 150,00 € | 300,00 € |
| Zwischensumme | | | | 5.850,00 € |
| 590 Sonstiges Außenanlagen | | | | |
| BE | 1 | psch | 1.500,00 € | 1.500,00 € |
| Bauzaun | 100 | m | 21,00 € | 2.100,00 € |
| Sicherheitstechn. Abnahme | 1 | psch | 3.500,00 € | 3.500,00 € |
| Stundenlöhne | 10 | h | 55,00 € | 550,00 € |
| Gerätetunden | 5 | h | 85,00 € | 425,00 € |
| Entsorgung | 1 | psch | 2.500,00 € | 2.500,00 € |
| Maßnahmen ökologische Baubegleitung: Handschachtung/ Saugbagger | 5 | h | 300,00 € | 1.500,00 € |
| Maßnahmen ökologische Baubegleitung: Einbau verdichtungsstabiles Substrat | 10 | m3 | 75,00 € | 750,00 € |
| Maßnahmen Baumschutz Bauphase | 1 | psch | 4.500,00 € | 4.500,00 € |
| Zwischensumme | | | | 17.325,00 € |
| 700 Baunebenkosten | | | | |
| Architekten- und Ingenieurleistungen | | | | 23.309,85 € |
| Gesamt netto | | | | 137.274,85 € |
| Sicherheit 15% | | | | 20.591,23 € |
| MwSt | | | | 29.994,55 € |
| Gesamt brutto | | | | 187.860,63 € |