



Anordnung Nr.:

- Beschilderung
- Markierung
- Pfosten angeordnet
- Levertkusen

Datum:

Der Oberbürgermeister
FB Straßenverkehr
i.A.

660
 TBL / 662 / 663
 Polizei Lev/Köln-VK11
 KWS
 m. d. B. um Kenntnisnahme
 weitere Veranlassung

Legende:

Darstellung	Beschreibung
	Anpassungsarbeiten Radweg (AB)
	vorh. Zufahrt
	Anpassungsarbeiten Fahrbahn : Betonpflaster 10/20/8 (weiß)
	vorh. Sinkkasten entfernen
	vorh. Sinkkasten versetzen
	Anpassungsarbeiten Gehweg (AB)
	Anpassungsarbeiten Gehweg Umlage Betonpflaster 10/20/8
	vorh. Baum erh.
	Bordstein abbrechen / Demarkieren
	gepl. Klebebord 12/15-11
	gepl. Bordabsenkung
	gepl. : Markierung Breitstrich (Verzahnung quer zur Laufrichtung)

3				
2				
1				
X	Lage- u. Markierungsplan	06.12	Ws	Ca
Nr.	Bezeichnung/Änderungsvermerk	Datum	bearb.	gez.
				geprüft

STADT LEVERKUSEN		Tiefbau	
Anpassungsarbeiten Rennbaumstr. / Freih.-v.-Steinstr.		Maßstab	1 : 250
Radwegführung		Aktenzeichen	66/660-2115-Ws
Lage- u. Markierungsplan		HHSI-Nr.	0
Oberbürgermeister		Fachbereichsleiter	Abteilungsleiter
Buchhorn	06.12	Gerlich	06.12
		Syring	06.12
		Zeichn. Nr.	
		2115 XX.XX - 2	
		Anlage	

© Stadt Leverkusen, Tiefbau (Erstellt mit HHK-GeoGraf für Windows)