
Stadt Leverkusen, Opladen ‐ Fußgängerzone (Kölner Straße und Bahnhofstraße)

Stand : 03.06.2016

Menge Einheit E.P. (€) G.P.(€) Titelsumme

5 Außenanlagen (netto)

51 Geländeflächen

51.09 Geländeflächen/Sonstiges/Rückbau

51.09.0001 Gelände räumen 1 pausch 50.000,00 50.000,00

51 Summe Geländeflächen 50.000,00 €

52 Befestigte Flächen

52.03 Plätze / Höfe

52.03.0001 1.500 m2
140,00 210.000,00

Betonsteinplatte mit Natursteinvorsatz

Formate: 60x30x12cm (LxBxH)

inkl.STS und Einfassungen

52.03.0001 500 m2
70,00 35.000,00

Gummigranulat

Formate: 70x70x7cm (LxBxH)

inkl.Unterbau und Einfassungen

52 Summe Befestigte Flächen 245.000,00 €

54 Technische Anlagen in Außenanlagen

54.06 Starkstromanlagen

54.06.0001 Mastleuchte 24 Stk. 3.000,00 72.000,00

mit Ausleger

inkl. Fundamente

liefern, einbauen und anschließen

54.06.0002 Kronleuchter 1 Stk. 45.000,00 45.000,00

liefern, einbauen und anschließen

54 Summe Technische Anlagen in Außenanlagen 117.000,00 €

55.01 Allgemeine Einbauten 

55.01.0002 24 Stk 4.500,00 108.000,00

Typ Havelspitze

500cm Länge, inkl. Fundamente

liefern und einbauen

55.01.0003 24 Stk 750,00 18.000,00

Fa. Westeifel|Werke, Typ Urbanis, 50l

inkl. Fundamente

liefern und einbauen

55.01.0004 24 Stk 350,00 8.400,00

Fa.Form[be]

Format: 80x8x80cm (LxBxH)

inkl. Fundamente

liefern und einbauenn

55.01.0005 18 Stk 2.000,00 36.000,00

inkl. Fundamente

liefern und einbauen

55 Summe Allgemeine Einbauten 170.400,00 €

57 Pflanz‐ und Saatarbeiten

Kostenschätzung Freianlagen 1. BA

 `Fußgängerzone Opladen`

Kinderspielgeräte

Papierkorb

Fahrradbügel

Pflasterteppich

Sitzbank

Fallschutzmatten

Anlage 3



57.04 Pflanzen

57.04.0001 20 Stk. 3.500,00 70.000,00

aufgeastet bis 3m, Höhe 7m

inkl. Baumgrube, Substrat und Verankerung

57 Summe Pflanz‐ und Saatarbeiten 70.000,00 €

59 Sonstige Maßnahmen für Außenanlagen

59.01 Baustelleneinrichtung

59.01.0001 Baustelleneinrichtung 1 19.572,00 €

ca. 3 % der Baukosten

59 Summe sonstige Maßnahmen in Außenanlagen 19.572,00 €

Summe, netto 671.972,00 €

MWST.  19 % 127.674,68 €

Summe  brutto 799.646,68 €

Baunebenkosten 135.000,00 €

Summe Gesamt: 934.646,68 €

Blütenbaum


