

HONORARERMITTLUNG GEMÄSS HOAI 2013

Projekt:
Ausbau Hltdorfer Straße

Projektnr.:

Bauherr:
Technische Betriebe der Stadt Leverkusen AöR
Friedrich-Ebert-Straße 17
51373 Leverkusen

Honorartafel TEIL VII § 48.1 VERKEHRSANLAGEN

Honorarzone ZONE 3 Unten

PHASEN	ANRECHENBARE KOSTEN [€]	TABELLEN WERTE [€]	HONORAR		
			VON [€]	BIS [€]	INTERPOLIERT [€]
1 BIS4	3.135.000,00	VON	184.462,00	209.973,00	184.482,00
		BIS	190.121,47	216.415,13	190.121,47
			268.306,00	305.412,00	268.306,00
5 BIS9	3.135.000,00	VON	184.462,00	209.973,00	114.482,00
		BIS	190.121,47	216.415,13	190.121,47
			268.306,00	305.412,00	268.306,00

		TEIL ANRECHENBARE KOSTEN	HONORAR INTERPOLIERT	HONORAR PROZENTUAL	HONORAR SUMMEN
	[%]	[€]	[€]	[€]	[€]
PHASE 1	GRUNDLAGEN	0	3.135.000,00	190.121,47	0,00
PHASE2	VORPLANUNG	0	3.135.000,00	190.121,47	0,00
PHASE3	ENTWURFSPLANUNG	5	3.135.000,00	190.121,47	9.506,07
PHASE4	GENEHMIGUNGSPLANUNG	2	3.135.000,00	190.121,47	3.802,43
PHASE5	AUSFÜHRUNGSPLANUNG	0	3.135.000,00	190.121,47	0,00
PHASE&	VERGABEVORBEREITUNG	10	3.135.000,00	190.121,47	19.012,15
PHASE7	VERGABEMITWIRKUNG	4	3.135.000,00	190.121,47	7.604,86
PHASE8	BAUOVERLEITUNG	15	3.135.000,00	190.121,47	28.518,22
PHASE9	OBJEKTBETREUUNG	1	3.135.000,00	190.121,47	1.901,21
ZWISCHENSUMME gRUNDLEISTUNGEN		37,0			70.344,94
PHASEA	ZUSCHLAG	0	70.344,94		0,00
PHASE B	ÖRTLICHE BAULEITUNG	3,2	3.135.000,00		100.320,00
PHASEC	BESONDERE LEISTUNGEN	0	190.121,47		0,00
ZWISCHENSUMME					170.664,94
PHASED	NEBENKOSTEN	5	170.664,94		8.533,25
INGENIEURHONORAR NETTO					179.198,19
ZWISCHENSUMME					179.198,19
VERWALTUNGSZUSCHLAG		30			53.759,46

INGENIEURHONORAR	NETTO	232.957,65
	gesetzl. MwSt [0%]	0,00
INGENIEURHONORAR (BAUAUSFÜHRUNG)	BRUTTO	232.957,65

Stand 18.12.2017

Aufgestellt: TBU663/Ti