

HONORARERMITTLUNG GEMÄSS HOAI 2013

Projekt :

Umbau Kreisverkehrsplatz Europaring B8 / Küppersteger Straße / Bismarckstraße

Honorar TBL Straßenbau

Projektnr.:

Bauherr:

Technische Betriebe der Stadt Leverkusen AöR
Friedrich-Ebert-Straße 17
51373 Leverkusen

Honorartafel TEIL VII § 48.1 VERKEHRSANLAGEN

Honorarzone ZONE 4 Unten

PHASEN	ANRECHENBARE KOSTEN [€]	TABELLEN WERTE [€]	HONORAR		
			VON [€]	BIS [€]	INTERPOLIERT [€]
1 BIS 4	2.509.448,00	VON	155.719,00	173.183,00	155.719,00
		BIS	183.358,59	203.922,07	183.358,59
			209.973,00	233.521,00	209.973,00
5 BIS 9	2.509.448,00	VON	155.719,00	173.183,00	155.719,00
		BIS	183.358,59	203.922,07	183.358,59
			209.973,00	233.521,00	209.973,00

	TEIL	ANRECHENBARE KOSTEN	HONORAR INTERPOLIERT	HONORAR PROZENTUAL	HONORAR SUMMEN
	[%]	[€]	[€]	[€]	[€]
PHASE 1	GRUNDLAGEN	0	2.509.448,00	183.358,59	0,00
PHASE 2	VORPLANUNG	0	2.509.448,00	183.358,59	0,00
PHASE 3	ENTWURFSPLANUNG	0	2.509.448,00	183.358,59	0,00
PHASE 4	GENEHMIGUNGSPLANUNG	0	2.509.448,00	183.358,59	0,00
PHASE 5	AUSFÜHRUNGSPLANUNG	0	2.509.448,00	183.358,59	0,00
PHASE 6	VERGABEVORBEREITUNG	10	2.509.448,00	183.358,59	18.335,86
PHASE 7	VERGABEMITWIRKUNG	4	2.509.448,00	183.358,59	7.334,34
PHASE 8	BAUOBERLEITUNG	15	2.509.448,00	183.358,59	27.503,79
PHASE 9	OBJEKTBETREUUNG	1	2.509.448,00	183.358,59	1.833,59
ZWISCHENSUMME GRUNDLEISTUNGEN		30,0			55.007,58
PHASE A	ZUSCHLAG	0	55.007,58		0,00
PHASE B	ÖRTLICHE BAULEITUNG	3,2	2.509.448,00		80.302,34
PHASE C	BESONDERE LEISTUNGEN	0	183.358,59		0,00
ZWISCHENSUMME					135.309,91
PHASE D	NEBENKOSTEN	5	135.309,91		6.765,50
INGENIEURHONORAR NETTO					142.075,41
ZWISCHENSUMME					142.075,41
VERWALTUNGSZUSCHLAG		30			42.622,62

INGENIEURHONORAR	NETTO	184.698,03
	gesetzl. MwSt [0%]	0,00
INGENIEURHONORAR (BAUAUSFÜHRUNG)	BRUTTO	184.698,03