
HONORARERMITTLUNG GEMÄSS HOAI 2013

Projekt : Bauherr:

Technische Betriebe der Stadt Leverkusen AöR

Friedrich-Ebert-Straße 17

Honorar TBL Straßenbau 51373 Leverkusen

Projektnr.:

Honorartafel TEIL VII       § 48.1   VERKEHRSANLAGEN

Honorarzone ZONE 4 Unten

PHASEN ANRECHENBARE TABELLEN HONORAR

KOSTEN WERTE VON BIS INTERPOLIERT

[ € ] [ € ] [ € ] [ € ] [ € ]

VON 2.000.000,00 155.719,00 173.183,00 155.719,00

1 BIS 4 2.509.448,00 183.358,59 203.922,07 183.358,59

BIS 3.000.000,00 209.973,00 233.521,00 209.973,00

VON 2.000.000,00 155.719,00 173.183,00 155.719,00

5 BIS 9 2.509.448,00 183.358,59 203.922,07 183.358,59

BIS 3.000.000,00 209.973,00 233.521,00 209.973,00

TEIL ANRECHENBARE HONORAR HONORAR HONORAR

KOSTEN INTERPOLIERT PROZENTUAL SUMMEN

[ % ] [ € ] [ € ] [ € ] [ € ]

PHASE 1 GRUNDLAGEN 0 2.509.448,00 183.358,59 0,00

PHASE 2 VORPLANUNG 0 2.509.448,00 183.358,59 0,00

PHASE 3 ENTWURFSPLANUNG 0 2.509.448,00 183.358,59 0,00

PHASE 4 GENEHMIGUNGSPLANUNG 0 2.509.448,00 183.358,59 0,00

PHASE 5 AUSFÜHRUNGSPLANUNG 0 2.509.448,00 183.358,59 0,00 0,00

PHASE 6 VERGABEVORBEREITUNG 10 2.509.448,00 183.358,59 18.335,86

PHASE 7 VERGABEMITWIRKUNG 4 2.509.448,00 183.358,59 7.334,34

PHASE 8 BAUOBERLEITUNG 15 2.509.448,00 183.358,59 27.503,79

PHASE 9 OBJEKTBETREUUNG 1 2.509.448,00 183.358,59 1.833,59 55.007,58

ZWISCHENSUMME GRUNDLEISTUNGEN 30,0 55.007,58

PHASE A ZUSCHLAG 0 55.007,58 0,00 0,00

PHASE B ÖRTLICHE BAULEITUNG 3,2 2.509.448,00 80.302,34 80.302,34

PHASE C BESONDERE LEISTUNGEN 0 183.358,59 0,00 0,00

ZWISCHENSUMME 135.309,91

PHASE D NEBENKOSTEN 5 135.309,91 6.765,50 6.765,50

INGENIEURHONORAR NETTO 142.075,41

ZWISCHENSUMME 142.075,41

VERWALTUNGSZUSCHLAG 30 42.622,62

INGENIEURHONORAR NETTO 184.698,03

gesetzl. MwSt [0%] 0,00

INGENIEURHONORAR (BAUAUSFÜHRUNG) BRUTTO 184.698,03

Stand 28.06.2013

Aufgestellt: TBL/663/

Umbau Kreisverkehrsplatz Europaring B8 / Küppersteger 

Straße / Bismarckstraße


