

Umbau Europaring B8 - südlicher Teilrückbau Küppersteg in
Leverkusen Küppersteg

Kostenzusammenstellung

	Kostenart / Bezeichnung	Bruttokosten (€)
1	Baukosten Straße incl. Beleuchtung u. Begrünung lt. Baukostenberechnung, Anlage 10	rd. 3.163.000
2	Honorarkosten Planung Straße (HOAI) Büro ISAPLAN , Anlage 14	rd. 81.500
3	Honorarkosten Bauleitung TBL (HOAI) – Straßenbau, Anlage 12	rd. 184.700
4	Baukosten Brücken - u. Ing. Bau (Ing. Büro Nordwest), Anlage 11	rd. 1.395.800
5	Honorarkosten Planung u. Bauleitung, Brückenbau (HOAI), Ing.-Büro NORDWEST, incl. TBL Oberbauleitung 30 % = 65.100 €, Anlage 13	rd. 217.000
6	Bodengutachten lt. Rechnung Büro GFM	rd. 10.700
7	Baukosten gesamt	rd. 5.052.700