

# Kostenberechnung nach DIN 276

Stand  
02.07.2021

Bauvorhaben

## Außenanlagen GGS Morsbroicher Str.

Produkt/Projektnummer

411 - 1380

Bauherr

Stadt Leverkusen

Projektleitung

Stadtgrün

Planung

Stadtgrün

Bauleitung

Stadtgrün

Honorarzone

3

Eigenplanung 67

(ja = 1 , nein =0 )

1

### Systematik der Kostenaufstellung

Nr.	Kostengruppen	Beschreibung	Gesamtbetrag €
	Summe 200	Herrichten und Erschließen	0,00 €
	Summe 300	Bauwerk - Baukonstruktionen	0,00 €
	Summe 400	Bauwerk - Technische Anlagen	0,00 €
	Summe 500	Außenanlagen	962.428,40 €
	Summe 600	Ausstattung und Kunstwerke	0,00 €
	Summe 700	Baunebenkosten/Honorare ect.	171.086,80 €

	Summe 200 - 600	962.428,40 €
	19 % MwSt	182.861,40 €
	<b>Bruttobausumme</b>	<b>1.145.289,80 €</b>
	Summe -700	181.469,35 €
	Baukosten	1.326.759,15 €
	Rundung	3.240,85 €
	<b>Baukostenansatz</b>	<b>1.330.000,00 €</b>

Aufgestellt . 672 / Keul

Fachbereich Stadtgrün

In dieser Kostenberechnung sind folgende Kosten nicht enthalten:

- Kosten für Bodenmassenentsorgung aus Hochbau - und Tiefbautätigkeiten
- Kosten für Leitungsverlegung und Aufstellung von Beleuchtungskörpern
- Kosten für Gräben, Schächte, Rohrverlegung für die Haus- und Regenwasserentwässerung bis auf Anschlüsse