

HONORARERMITTLUNG GEMÄSS HOAI 2013

Projekt :
Sanierung und Umgestaltung Aquilapark

Bauherr: Stadt Leverkusen

Honorartafel TEIL II § 40.1 FREIANLAGEN
Honorarzone ZONE 3 Unten

PHASEN	ANRECHENBARE KOSTEN [€]	TABELLEN WERTE [€]
1 BIS 4	VON 335.670,50 BIS	250.000,00 350.000,00
5 BIS 9	VON 335.670,50 BIS	250.000,00 350.000,00

VON [€]	HONORAR BIS [€]	INTERPOLIERT [€]
44.576,00	55.594,00	44.576,00
56.989,66	71.077,23	56.989,66
59.066,00	73.667,00	59.066,00

PHASEN	ANRECHENBARE KOSTEN [€]	TEIL [%]	HONORAR INTERPOLIERT [€]	HONORAR PROZENTUAL [€]	HONORAR SUMMEN [€]
PHASE 1	GRUNDLAGEN	3	335.670,50	56.989,66	1.709,69
PHASE 2	VORPLANUNG	10	335.670,50	56.989,66	5.698,97
PHASE 3	ENTWURFSPLANUNG	16	335.670,50	56.989,66	9.118,34
PHASE 4	GENEHMIGUNGSPLANUNG	4	335.670,50	56.989,66	2.279,59
PHASE 5	AUSFÜHRUNGSPLANUNG	25	335.670,50	56.989,66	14.247,41
PHASE 6	VERGABEVORBEREITUNG	7	335.670,50	56.989,66	3.989,28
PHASE 7	VERGABEMITWIRKUNG	3	335.670,50	56.989,66	1.709,69
PHASE 8	BAUOBERLEITUNG	30	335.670,50	56.989,66	17.096,90
PHASE 9	OBJEKTBETREUUNG	2	335.670,50	56.989,66	1.139,79
ZWISCHENSUMME GRUNDLEISTUNGEN					56.989,66
PHASE A	ZUSCHLAG	5	56.989,66	2.849,48	2.849,48
PHASE B	ÖRTLICHE BAULEITUNG	0,0	335.670,50	0,00	0,00
PHASE C	BESONDERE LEISTUNGEN	0	56.989,66	0,00	0,00
ZWISCHENSUMME					59.839,14
PHASE D	NEBENKOSTEN	5	59.839,14	2.991,96	2.991,96
INGENIEURHONORAR NETTO					62.831,10
ZWISCHENSUMME					62.831,10
VERWALTUNGSZUSCHLAG					0,00

INGENIEURHONORAR Eigenleistung

NETTO

62.831,10