

HONORARERMITTLUNG GEMÄSS HOAI 2013

Projekt :
Außenanlagen Gezelinschule

Bauherr: Stadt Leverkusen

Honorartafel TEIL II § 40.1 FREIANLAGEN
Honorarzone ZONE 4 Unten

PHASEN	ANRECHENBARE KOSTEN [€]	TABELLEN WERTE [€]
1 BIS 4	VON 1.439.960,60 BIS 1.500.000,00	1.250.000,00 1.500.000,00
5 BIS 9	VON 1.439.960,60 BIS 1.500.000,00	1.250.000,00 1.500.000,00

VON [€]	HONORAR BIS [€]	INTERPOLIERT [€]
215.265,00	244.355,00	215.265,00
242.426,33	278.172,33	242.426,33
251.011,00	284.931,00	251.011,00
215.265,00	244.355,00	215.265,00
242.426,33	278.172,33	242.426,33
251.011,00	284.931,00	251.011,00

	TEIL ANRECHENBARE KOSTEN [%]		HONORAR INTERPOLIERT [€]	HONORAR PROZENTUAL [€]	HONORAR SUMMEN [€]
PHASE 1 GRUNDLAGEN	3	1.439.960,60	242.426,33	7.272,79	
PHASE 2 VORPLANUNG	10	1.439.960,60	242.426,33	24.242,63	
PHASE 3 ENTWURFSPLANUNG	16	1.439.960,60	242.426,33	38.788,21	
PHASE 4 GENEHMIGUNGSPLANUNG	4	1.439.960,60	242.426,33	9.697,05	
PHASE 5 AUSFÜHRUNGSPLANUNG	25	1.439.960,60	242.426,33	60.606,58	140.607,27
PHASE 6 VERGABEVORBEREITUNG	7	1.439.960,60	242.426,33	16.969,84	
PHASE 7 VERGABEMITWIRKUNG	3	1.439.960,60	242.426,33	7.272,79	
PHASE 8 BAUOBERLEITUNG	30	1.439.960,60	242.426,33	72.727,90	
PHASE 9 OBJEKTBETREUUNG	2	1.439.960,60	242.426,33	4.848,53	101.819,06
ZWISCHENSUMME GRUNDLEISTUNGEN	100,0				242.426,33
PHASE A ZUSCHLAG	0	242.426,33		0,00	0,00
PHASE B ÖRTLICHE BAULEITUNG	0,0	1.439.960,60		0,00	0,00
PHASE C BESONDERE LEISTUNGEN	0	242.426,33		0,00	0,00
ZWISCHENSUMME					242.426,33
PHASE D NEBENKOSTEN	5	242.426,33		12.121,32	12.121,32
INGENIEURHONORAR NETTO					254.547,65
ZWISCHENSUMME					254.547,65
VERWALTUNGSZUSCHLAG	0				0,00

INGENIEURHONORAR - Eigenleistung

NETTO

254.547,65

Aufgestellt : 672/Ke/27.07.2023