

HONORARERMITTLUNG GEMÄSS HOAI 2013

Projekt :

Ausbau Am Kettnersbusch

Projektnr.:**Bauherr:**

Technische Betriebe Leverkusen AöR
Marie-Curie-Straße 8
51377 Leverkusen

Honorartafel TEIL VII § 48.1 VERKEHRSANLAGEN

Honorarzone ZONE 2 50 %

PHASEN	ANRECHENBARE KOSTEN [€]	TABELLEN WERTE [€]	VON [€]	HONORAR BIS [€]	INTERPOLIERT [€]
1 BIS 4	VON 1.670.000,00 BIS 2.000.000,00	1.500.000,00 2.000.000,00	95.305,00 102.980,84 117.881,00	110.600,00 119.508,00 136.800,00	102.952,50 111.244,42 127.340,50
5 BIS 9	VON 1.670.000,00 BIS 2.000.000,00	1.500.000,00 2.000.000,00	95.305,00 102.980,84 117.881,00	110.600,00 119.508,00 136.800,00	102.952,50 111.244,42 127.340,50

	TEIL	ANRECHENBARE KOSTEN [€]	HONORAR INTERPOLIERT [€]	HONORAR PROZENTUAL [€]	HONORAR SUMMEN [€]
PHASE 1	GRUNDLAGEN	0 1.670.000,00	111.244,42	0,00	
PHASE 2	VORPLANUNG	0 1.670.000,00	111.244,42	0,00	
PHASE 3	ENTWURFSPLANUNG	5 1.670.000,00	111.244,42	5.562,22	
PHASE 4	GENEHMIGUNGSPLANUNG	2 1.670.000,00	111.244,42	2.224,89	
PHASE 5	AUSFÜHRUNGSPLANUNG	0 1.670.000,00	111.244,42	0,00	7.787,11
PHASE 6	VERGABEVORBEREITUNG	10 1.670.000,00	111.244,42	11.124,44	
PHASE 7	VERGABEMITWIRKUNG	4 1.670.000,00	111.244,42	4.449,78	
PHASE 8	BAUOVERLEITUNG	15 1.670.000,00	111.244,42	16.686,66	
PHASE 9	OBJEKT BETREUUNG	1 1.670.000,00	111.244,42	1.112,44	33.373,33
ZWISCHENSUMME GRUNDLEISTUNGEN		37,0			41.160,44
PHASE A	ZUSCHLAG	20 41.160,44		17.584,09	8.232,09
PHASE B	ÖRTLICHE BAULEITUNG	2,8 1.670.000,00		46.760,00	46.760,00
Bauherrenfunktion auf Pl.-leistungen		1,5 1.670.000,00		25.050,00	25.050,00
Bauherrenfunktion auf örtl. BÜ		2 1.670.000,00		33.400,00	33.400,00
ZWISCHENSUMME					154.602,52
PHASE D	NEBENKOSTEN	5 154.602,52		7.730,13	7.730,13
INGENIEURHONORAR NETTO					162.332,65
ZWISCHENSUMME					162.332,65
					0,00

INGENIEURHONORAR	NETTO	162.332,65
	gesetzl. MwSt [0%]	0,00
INGENIEURHONORAR (BAUAUSFÜHRUNG)	BRUTTO	162.332,65

Stand 05.2026

Aufgestellt: TBL/663/Ka